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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal 

 telefon: 05 39 81 200 

 spletna stran: http://www.obcina-kanal.si 

 matiĉna številka: 5881820000 

 ID za DDV: SI88524671 

 transakcijski raĉun: SI56 0124 4010 0014 236 - UJP 

na podlagi 47. ĉlena Zakona o javnem naroĉanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/2018, v nadaljevanju 

ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo 

javnega naroĉila gradnje POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO. 

 

Splošni podatki o naročilu: 

Vrsta postopka: postopek naroĉila male vrednosti 

Podroĉje:  splošno podroĉje 

Predmet naroĉila:  gradnja 

Naslov naroĉila: Postaja za pripravo pitne vode Kambreško 

Ocenjena vrednost:  200.000 eur brez ddv 

Sklopi: naroĉilo ni razdeljeno na sklope, ponudba se odda za celotno javno 

naroĉilo 

Variantne ponudbe:  niso dopustne in se ne bodo upoštevale 

Naĉin oddaje naroĉila: naroĉilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe 

Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora biti veljavna do vkljuĉno 20.5.2019 

Objava: Portal javnih naroĉil (skladno z 22. in 52. ĉlenom ZJN-3) 

 

Naroĉnik bo sredstva zagotovil v Proraĉunu obĉine Kanal ob Soĉi za leto 2019 na proraĉunski 

postavki 4160050, v NRP OB044-16-0008 Postaja za pripravo pitne vode Kambreško.  

V primeru, da naročnik ne bo zagotovil sredstev, si pridrţuje pravico, da odstopi od izvedbe 

javnega naročila. 

Obĉina namerava investicijo sofinancirati s strani Republike Slovenije in pripravlja naĉrt porabe za 

sofinanciranje projekta »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« iz naslova nepovratnih sredstev 

iz 23. ĉlena ZFO-1 za leto 2019.  

http://www.obcina-kanal.si/
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Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim 

načrtom: 

Rok za postavitev vprašanj: 14.2.2019 do 9.00 ure 

Rok za predloţitev ponudb: 21.2.2019 do 9.00 ure 

Odpiranje ponudb: 21.2.2019 ob 9.15 uri 

 

Kontaktna oseba: 

Kontaktna oseba: Kristina Mariniĉ 

E-poštni naslov: kristina.marinic@obcina-kanal.si 

Telefonska številka: 05 39 81 226 

 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehniĉnih teţav v zvezi s pridobivanjem razpisne 

dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. teţave pri odpiranju dokumentov). Vsa 

pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala 

javnih naroĉil. 

 

1. Predloţitev ponudbe 

Ponudniki morajo ponudbe predloţiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s toĉko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 

uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 

skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ĉe je ponudnik ţe registriran v informacijski sistem e-JN, se v 

aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblašĉen za oddajanje ponudb, ponudbo 

odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleţi identiteto 

uporabnika in ĉas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaţe in izjavi voljo v 

imenu ponudnika oddati zavezujoĉo ponudbo (18. ĉlen Obligacijskega zakonika, Ur.l. RS št. 97/07-

uradno preĉišĉeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta 

zavezujoĉa za ĉas, naveden v ponudbi, razen ĉe jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 

potekom roka za oddajo ponudb. 

Ponudba se šteje za pravoĉasno oddano, ĉe jo naroĉnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 21.2.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznaĉena s statusom »ODDANO«. 

mailto:kristina.marinic@obcina-kanal.si
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
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Po preteku roka za predloţitev ponudb ponudbe ne bo veĉ mogoĉe oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naroĉila je na povezavi, 

ki je objavljena v Obvestilu o naroĉilu na portalu javnih naroĉil. 

 

2. Umik / sprememba ponudbe 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Ĉe ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 

naroĉnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Ĉe ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN 

spremeni, je naroĉniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 

3. Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatiĉno v informacijskem sistemu e-JN dne 21.2.2019 in se bo 

začelo ob 9.15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je doloĉena za javno 

odpiranje ponudb, prikaţe podatke o ponudniku, o variantah, ĉe so bile zahtevane oziroma dovoljene, 

ter omogoĉi dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloţi v sistem e-JN pod razdelek 

»Predraĉun«. Javna objava se avtomatiĉno zakljuĉi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, 

imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju 

ponudb«.  

 

4. Veljavnost ponudbe 

Ĉas veljavnosti ponudbe: najmanj do 20.5.2019. 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. V primeru krajšega roka veljavnosti 

ponudbe se ponudba izloĉi iz postopka javnega naroĉanja. Naroĉnik opozarja gospodarske subjekte, 

da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za 

predloţitev ponudb.  

Naroĉnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo ĉas veljavnosti ponudb za doloĉeno dodatno 

obdobje. Zahteva naroĉnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v 

pisni obliki na enak naĉin kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila. 

 

5. Prevzem razpisne dokumentacije 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naroĉila je skladno z doloĉbami 61. ĉlena ZJN-3 neomejeno, 

popolno, neposredno in brezplaĉno dostopna na portalu javnih naroĉil in na spletni strani naroĉnika, 

spletni naslov: http://www.obcina-kanal.si/ 

https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.obcina-kanal.si/


 

Stran 7 od 148 
 

Zaradi obseţnosti je projektna dokumentacija objavljena samo na spletni strani naroĉnika. 

 

6. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko portala javnih naroĉil, na 

za to doloĉenem mestu pri predmetnem javnem naroĉilu.  

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga doloĉi naroĉnik v 

objavi obvestila o naroĉilu.  

Naroĉnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na portalu javnih naroĉil do 15.2.2019, 

pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravoĉasno. 

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naroĉila postanejo sestavni del 

dokumentacije in so za ponudnike obvezujoĉa. 

Naroĉnik sme v skladu z 67. ĉlenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo, kar bo 

objavil na portalu javnih naroĉil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naroĉnik 

podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, ĉe bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega 

naroĉila bistveno spremenjena. 

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoĉe. 
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. Splošna navodila 

Navodila so namenjena za pomoĉ pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba 

sestavljena v skladu s temi navodili. Predloţite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot 

je zahtevano. 

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki. 

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so doloĉeni v VIII. delu te dokumentacije, ki jo 

prevzame preko portala javnih naroĉil ali spletne strani naroĉnika. Pred oddajo ponudbe v sistemu e-

JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira (v PDF obliko), specifikacijo predraĉuna pa ponudnik 

odda tudi v dokumentu Excel. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti 

ustrezno skenirani, zapisani in berljivi. Ponudnik mora upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-

JN omejena na velikost posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov 

najveĉ 150 MB. 

Ponudba mora vkljuĉevati vso zahtevano dokumentacijo (obrazce, izjave in dokumente) doloĉeno v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila.  

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije oz. posameznih delov le-te.  

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih 

obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predloţiti brez dodatnih pogojev. Vsi 

dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in ţigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali 

pooblašĉene osebe s priloţenim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in 

ţigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe, morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na 

podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi, datirani, podpisani in ţigosani s strani zakonitega 

zastopnika ali pooblašĉene osebe podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi. V primeru, da obrazce 

in izjave podpiše pooblašĉena oseba podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi, ki ni zakoniti 

zastopnik podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi, mora biti ponudbi priloţeno pooblastilo 

zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblašĉena za podpis ponudbe.  

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroĉila, ne sme 

spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naroĉnika in ţe vpisano v obrazce. V 

primeru dvoma se upošteva dokumentacija in obrazci, ki so objavljeni na portalu javnih naroĉil in 

morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naroĉnik ugotovil, da je ponudnik 

spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je doloĉil 

naroĉnik, bo ponudbo takega ponudnika izloĉil. 
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2. Zakoni in predpisi 

Oddaja javnega naroĉila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: 

- Zakon o javnem naroĉanju (Ur.l. RS, št. 91/15 in 14/2018), 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naroĉanja (Ur.l. RS, št. 43/11 in spremembe), 

- Gradbeni zakon (Ur.l. RS, št. 61/17 in 72/17-popr.), 

- Uredba o finanĉnih zavarovanjih pri javnem naroĉanju (Ur.l. RS, št. 27/16), 

- Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, 97/07 – uradno preĉišĉeno besedilo); 

- Zakon o integriteti in prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11- uradno preĉišĉeno 

besedilo); 

- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno podroĉje. 

 

Pri izvedbi javnega naroĉila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved 

poslovanja na podlagi doloĉbe 35. ĉlena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na 

podlagi doloĉbe 35. ĉlena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdrţati 

vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odloĉanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s 

tem morajo biti dosledno upoštevana doloĉila ZIntPK in relevantne doloĉbe ZJN-3 (3. odstavek 91. 

ĉlena). V primeru kršitev navedenih doloĉb bo takšna ponudba izloĉena iz nadaljnjega postopka. 

 

Na naroĉnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naroĉanja ali pri izvajanju javnega 

naroĉila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, druţbenikih, delniĉarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 

lastniških deleţih navedenih oseb in 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloĉbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, 

šteje, da so z njim povezane druţbe. 

 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naroĉniku v roku osmih dni od prejema naroĉnikovega 

poziva. 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in prepreĉitve korupcijskih tveganj je naroĉnik dolţan 

skladno s 6. odstavkom 14. ĉlena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fiziĉnih in pravnih 

oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloĉbe zakona, ki 

ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Za fiziĉne osebe izjava 

vsebuje ime in priimek, naslov prebivališĉa in deleţ lastništva. Ĉe ponudnik predloţi laţno izjavo 

oziroma da neresniĉne podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe 

oziroma niĉnost pogodbe. 
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V ĉasu javnega razpisa naroĉnik in ponudnik ne smeta zaĉenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 

doloĉila izbor doloĉene ponudbe. V ĉasu izbire ponudbe do zaĉetka veljavnosti pogodbe naroĉnik in 

ponudnik ne smeta zaĉenjati dejanj, ki bi lahko povzroĉila, da pogodba ne bi zaĉela veljati ali da ne bi 

bila izpolnjena. 

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme zaĉenjati in izvajati postopkov, ki bi oteţevali 

razveljavitev ali spremembo odloĉitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naroĉnika in/ali 

Drţavne revizijske komisije. 

 

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika 

Postopek javnega naroĉila poteka v slovenskem jeziku.  

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se 

nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehniĉne znaĉilnosti, kakovost in tehniĉno dokumentacijo, 

kot so na primer prospekti, propagandni ter tehniĉni material in drugo, predloţena v tujem jeziku.  

Potrdila tujih organov se predloţijo v izvirniku, ki mu je priloţen prevod v slovenski jezik. 

Ĉe bo naroĉnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predloţen 

v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku doloĉi ustrezni rok. 

Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmaĉenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v 

slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe. V primeru, da naroĉnik 

postopka ne zakljuĉi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne 

sklene pogodbe, naroĉnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo 

ponudbe. Izkljuĉena je tudi odškodninska odgovornost naroĉnika na podlagi 20. ĉlena Obligacijskega 

zakonika za primer, ĉe naroĉnik postopka ne bo zakljuĉil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma 

ĉe z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo 

predmeta javnega naroĉila. 

 

4. Samostojna ponudba 

Samostojna ponudba pomeni, da gospodarski subjekt predloţi samostojno ponudbo, brez 

podizvajalcev in brez partnerjev v skupni ponudbi. V navedenem primeru mora biti gospodarski 

subjekt tehniĉno in kadrovsko v celoti sam sposoben izvesti naroĉilo. 

 

5. Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloţi tudi skupina gospodarskih subjektov – skupna ponudba. Ne glede na 

predloţitev skupne ponudbe, pa ponudniki odgovarjajo naroĉniku neomejeno solidarno.  
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Izkazovanje, da niso podani razlogi za izkljuĉitev, kot jih opredeljuje 75. ĉlen ZJN-3 in so navedeni v 

poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh 

sodelujoĉih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. ĉlen ZJN-3, se, ĉe ni pri posameznem 

pogoju te razpisne dokumentacije doloĉeno drugaĉe, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske 

subjekte v skupni ponudbi.  

V primeru skupne ponudbe, mora gospodarski subjekt (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) 

ponudbi priloţiti pravni akt o skupni izvedbi naroĉila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naroĉila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« mora vsebovati: 

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matiĉna 

številka, davĉna številka in številka transakcijskega raĉuna), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (nosilcu posla in odgovorni osebi) za podpis 

ponudbe, za komunikacijo z naroĉnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,  

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naroĉnika, 

- podroĉje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in deleţ vsakega partnerja v 

skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, 

- izjavo, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naroĉila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjavo, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plaĉilnimi pogoji iz 

razpisne dokumentacije,  

- naĉin plaĉila preko vodilnega partnerja v skupini, 

- doloĉbe v primeru izstopa kateregakoli partnerja v skupini, 

- reševanje sporov med partnerji v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini, 

- rok veljavnosti pravnega akta. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naroĉila mora biti datiran, ţigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v 

skupini. 

 

V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 4 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga 

skupina ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) v skupini: 

- Obrazec št. 3 – Krovna izjava; 
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- ESPD obrazec;  

- kopija veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo (po pozivu naroĉnika);  

- kopija S.BON-1/P (ali S.BON-1) (po pozivu naroĉnika); 

- Obrazec št. 5 – Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence (po pozivu naroĉnika); 

- Obrazec št. 6 – Izjava ĉlanov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo 

za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (po pozivu naroĉnika); 

- Obrazec št. 10 – Pooblastilo za podpis skupne ponudbe; 

- Obrazec št. 11 – Podatki o ponudniku – partnerju v skupini; 

- Obrazec št. 12 – Izjava o omejitvah poslovanja; 

- Obrazec št. 13 – Izjava o udeleţbi fiziĉnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. 

 

6. ESPD 

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naroĉila) predstavlja uradno izjavo 

gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izkljuĉitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. 

Ponudniki lahko vedno predloţijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izkljuĉitev 

in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri ĉemer morajo ESPD obrazce predloţiti za vse 

gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi. 

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolţni predloţiti 

ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predloţijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkaţejo, da ne 

obstajajo razlogi za izkljuĉitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. 

 

7. Ponudba s podizvajalci 

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naroĉila odda v 

izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali 

fiziĉna oseba in za ponudnika, s katerim je naroĉnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naroĉila, 

dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 

naroĉila. V razmerju do naroĉnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo 

prevzetega naroĉila ne glede na število podizvajalcev. 

 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi - Obrazcu št. 2 navesti vse podizvajalce, s 

katerimi nastopa na tem javnem razpisu. Za vsakega navedenega podizvajalca mora ponudbi priloţiti 

naslednje obrazce in dokumente:  

- ESPD obrazec; 

- kopija veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo (po pozivu naroĉnika);  

- kopija S.BON-1/P (ali S.BON-1) (po pozivu naroĉnika); 
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- Obrazec št. 5 – Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence (po pozivu naroĉnika); 

- Obrazec št. 6 – Izjava ĉlanov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za 

pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (po pozivu naroĉnika); 

- Obrazec št. 9 – Podatki o podizvajalcu; 

- Obrazec št. 12 – Izjava o omejitvah poslovanja; 

- Obrazec št. 13 – Izjava o udeleţbi fiziĉnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. 

 

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljuĉitve novega podizvajalca v dela po pogodbi, bo moral 

glavni izvajalec naroĉnika obvestiti in skupaj z obvestilom naroĉniku posredovati podatke, ki se 

nanašajo na osnovno sposobnost in so navedeni v poglavju IV. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti 

te razpisne dokumentacije. V primeru zamenjave podizvajalca bo moral glavni izvajalec v obvestilu o 

zamenjavi navesti tudi vzroke za zamenjavo. 

 

Naroĉnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ĉe bodo zanj obstajali razlogi za izkljuĉitev zaradi 

neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Naroĉnik lahko zavrne predlog za 

zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuĉitev novega podizvajalca tudi, ĉe bi to lahko vplivalo na 

nemoteno izvajanje ali dokonĉanje del in ĉe novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 

naroĉnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila. Naroĉnik bo o morebitni zavrnitvi novega 

podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v osmih dneh od prejema predloga za vkljuĉitev 

novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naroĉilo. 

 

V skladu s petim odstavkom 94. ĉlena ZJN-3 so neposredna plaĉila podizvajalcem obvezna le v 

primeru, da jih podizvajalec zahteva. Ta zahteva zavezuje tako naroĉnika kot glavnega izvajalca 

(izbranega ponudnika).  

 

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plaĉilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroĉnika, da na podlagi potrjenega raĉuna oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaĉuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naroĉnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalĉevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu raĉunu ali situaciji priloţiti raĉun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

V kolikor podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plaĉila, bo naroĉnik od glavnega izvajalca 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plaĉila konĉnega raĉuna oziroma situacije pošlje svojo pisno 

izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaĉilo za izvedene gradnje ali storitve 
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oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naroĉila. V kolikor izbrani 

ponudnik (glavni izvajalec) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno s 94. ĉlenom ZJN-3, bo 

naroĉnik Drţavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

 

8. Ustavitev postopka 

Naroĉnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naroĉanja in 

sicer na naĉin, da v skladu s 60. ĉlenom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o 

nedokonĉanem postopku ali popravku, s ĉimer na podlagi 90. ĉlena ZJN-3 ustavi postopek javnega 

naroĉanja.  

Z dnem objave odloĉitve na portalu javnih naroĉil se šteje, da je odloĉitev vroĉena.  

 

9. Zavrnitev vseh ponudb 

Naroĉnik lahko na podlagi petega odstavka 90. ĉlena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka 

za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora o razlogih za takšno odloĉitev in 

ali bo zaĉel nov postopek, obvestiti ponudnike. Naroĉnik mora navedeno odloĉitev objaviti na portalu 

javnih naroĉil.  

Z dnem objave odloĉitve na portalu javnih naroĉil se šteje, da je odloĉitev vroĉena. 

 

10. Odstop od izvedbe javnega naročila 

Po pravnomoĉnosti odloĉitve o oddaji javnega naroĉila lahko naroĉnik na podlagi osmega odstavka 

90. ĉlena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naroĉila odstopi od izvedbe javnega naroĉila 

iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naroĉila ne potrebuje veĉ ali da zanj nima zagotovljenih 

sredstev ali da se pri naroĉniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe 

posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolišĉine, na katere naroĉnik 

ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroĉila nemogoĉa.  

Ĉe naroĉnik odstopi od izvedbe javnega naroĉila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi 

javnega naroĉila, o svoji odloĉitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naroĉila, pa 

pisno obvesti ponudnike. 

V takšnem primeru ponudniki niso upraviĉeni do povraĉila kakršnekoli škode ali do plaĉila drugih 

finanĉnih kompenzacij.  

 

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe 

Po oddaji javnega naroĉila, naroĉnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega 

naroĉila najpozneje v 48 dneh od pravnomoĉnosti odloĉitve, ki v bistvenih delih ne bo odstopala od 

osnutka pogodbe iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroĉila.  Ĉe se ponudnik v roku, ki ga 
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bo doloĉil naroĉnik, ne bo odzval na poziv, bo naroĉnik štel, da je odstopil od namere za sklenitev 

pogodbe. 

 

Pogodba o izvedbi javnega naroĉila brez novega postopka javnega naroĉanja se bo lahko spremenila 

v primeru dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, ĉe so potrebne, ĉeprav niso bile vkljuĉene v 

prvotno javno naroĉilo, in ĉe zamenjava izvajalca:  

- ni mogoĉa iz ekonomskih ali tehniĉnih razlogov, kot so zahtevane glede zamenljivosti in 

interoperabilnosti z obstojeĉo opremo, storitvami ali inštalacijami, naroĉenimi v okviru prvotnega 

javnega naroĉila, ter 

- bi naroĉniku povzroĉila velike nevšeĉnosti ali znatno podvajanje stroškov. 

 

Dodatne gradnje so mogoĉe v primeru, ĉe sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar 

doloĉa 95. ĉlen ZJN-3. 

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o 

izvedbi javnega naroĉila. Ĉe je opravljenih veĉ zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost 

vseh sprememb skupaj. 

 

12. Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba 

V primeru, da naroĉnik v predmetnem postopku javnega naroĉila ne bo prejel nobene ponudbe ali 

nobene ustrezne ponudbe, bo oddal naroĉilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno 

s toĉko a) prvega odstavka 46. ĉlena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, ĉe ni relevantna za 

predmetno javno naroĉilo, ker brez bistvenih sprememb oĉitno ne ustreza potrebam in zahtevam 

naroĉnika, ki so doloĉene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila. Naroĉnik bo oddal v 

prej navedenih primerih javno naroĉilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, 

da bodo izpolnjenji zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka. 

 

V primeru, da naroĉnik v predmetnem postopku javnega naroĉila prejme le ponudbe, ki niso skladne s 

to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroĉila ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naroĉnik 

ugotovil, da so neobiĉajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, 

katerih cena bi presegala naroĉnikova zagotovljena sredstva, bo naroĉnik naroĉilo oddal po 

konkurenĉnem postopku s pogajanji, skladno s toĉko b) prvega odstavka 46. ĉlena ZJN-3. Naroĉnik 

bo oddal v prej navedenih primerih javno naroĉilo v konkurenĉnem postopku s pogajanji le v pr imeru, 

da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka. 

 

  



 

Stran 16 od 148 
 

13. Vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo 

Po objavi odloĉitve o oddaji naroĉila, bo naroĉnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo 

izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki so oddali dopustno ponudbo, glede na to, da bo izvedel 

popoln pregled vseh ponudb. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave 

odloĉitve, naroĉnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih 

dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje doloĉbe 35. ĉlena ZJN-3 predstavljajo 

poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali 

za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je 

brezplaĉen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, lahko 

naroĉnik ponudniku zaraĉuna materialne stroške. 

 

14. Javnost in zaupnost postopka 

Ponudniki, ki z udeleţbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne 

podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolţni varovati v skladu s predpisi. 

Podatki, ki jih bo ponudnik upraviĉeno oznaĉil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo 

uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo 

vkljuĉene v postopek konkretnega javnega naroĉila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb 

niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na 

naĉin, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.  

Naroĉnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloţi in oznaĉi kot poslovno 

skrivnost, kot to doloĉa zakon, ki ureja gospodarske druţbe, ĉe ta ali drug zakon ne doloĉa drugaĉe. 

Naroĉnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki so glede na doloĉbe zakona, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naroĉila so po pravnomoĉnosti odloĉitve o oddaji javnega 

naroĉila javni, ĉe ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se 

doloĉbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega znaĉaja, ne uporabljajo. 

 

Naroĉnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo 

nikjer javno objavljeni. Naroĉnik bo obravnaval kot zaupne ali poslovno skrivnost tiste podatke v 

ponudbeni dokumentaciji, ki bodo oznaĉene s klavzulo »zaupno ali poslovna skrivnost« in ne 

odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo oznaĉeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z 

veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.  

Ponudniki morajo pri doloĉanju poslovne skrivnosti upoštevati doloĉbo ZJN-3 v drugem odstavku 35. 

ĉlena, ki doloĉa, da »so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in koliĉina iz 

te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti 

podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. 
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V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaĉeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem 

doloĉenim v 35. ĉlenu ZJN-3, bo naroĉnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 

skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »preklic«, vpiše 

datum in se podpiše ali naroĉniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s 

strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naroĉnik si pridrţuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti 

iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke. 

 

15. Način predloţitve dokumentov v ponudbi 

Zaţeleno je: 

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to oznaĉeno, podpisani s strani pooblašĉene osebe in 

ţigosani z ţigom ponudnika; 

- da ponudnik morebitne popravke opremi z ţigom in podpisom svoje pooblašĉene osebe. 

 

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, paĉ pa lahko v 

okviru ZJN-3 naroĉnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti.  

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predloţiti originala (elektronsko podpisanega 

dokumenta), paĉ pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugaĉe. 

Naroĉnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloţi na 

vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloţi 

ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resniĉno stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje 

ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predloţiti v roku, ki ga doloĉi naroĉnik, v nasprotnem 

primeru bo naroĉnik ponudbo zavrnil. 

Ĉe obstaja naroĉnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot 

dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. 

Ĉe drţava ĉlanica ali tretja drţava dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo 

zahtevajo, ne izdaja ali ĉe ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izkljuĉitev opredeljeni, jih je 

mogoĉe nadomestiti z zapriseţeno izjavo, ĉe ta v drţavi ĉlanici ali tretji drţavi ni predvidena, pa z 

izjavo doloĉene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 

poklicno ali trgovinsko organizacijo v matiĉni drţavi te osebe ali v drţavi, v kateri ima sedeţ 

gospodarski subjekt. 

 

16. Ponudbena cena in plačilni pogoji 

Cene v ponudbi in vrednost ponudbe mora biti izraţena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih 

postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izraĉunati in vpisati na dve decimalni mesti.  
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V obrazec ponudbe se vpiše konĉno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vkljuĉenim DDV-

jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vkljuĉiti v konĉno ponudbeno vrednost. 

 

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega 

javnega naroĉila. V konĉni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, 

predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so 

pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali ĉe so potrebna za zagotovitev 

varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vkljuĉiti tudi 

naslednja pripravljalna in ostala dela: 

- priprava in postavitev gradbišĉne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbišĉih; 

- stroški dela, reţijski stroški, morebitne nadure, amortizacija; 

- plaĉila podizvajalcem; 

- zagotovitev vse potrebne tehniĉne opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo; 

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem 

okolju, komunalnih vodih in prikljuĉkih po krivdi izvajalca; 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v popisu del; 

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišĉa, vkljuĉno s 

postavitvami vseh potrebnih zaĉasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišĉu, ipd.); 

- dnevno ĉišĉenje gradbišĉa - stroške vsakodnevnega sprotnega ĉišĉenja gradbišĉa, sortiranje 

odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev; 

- potrebno kriţanje obstojeĉih komunalnih vodov; 

- obvešĉanje javnosti o zaporah, ĉe bo to potrebno; 

- izvedbo zaĉasnih obvozov in oznaĉb za obvoze, ĉe bo to potrebno; 

- zaĉasne deponije in stalne deponije ter pripadajoĉe transporte, takse in stroške deponiranja; 

- potrebno zavarovanje gradbišĉa po varnostnem naĉrtu; 

- stroške zavarovanja gradbišĉa v ĉasu izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišĉu v 

ĉasu izvajanja del, od zaĉetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti 

izvršeno pri pooblašĉeni zavarovalni druţbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost 

predpisanih del dostaviti naroĉniku; 

- škode povzroĉene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb; 

- vsakodnevne koordinacije med naroĉnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 

- pridobitev prostora za deponiranje materiala, vkljuĉno z vsemi pristojbinami; 

- ostali stroški povezani z izvedbo javnega naroĉila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, 

poroĉila in vsa ostala dokumentacija, ki je potrebna in jo zahteva naroĉnik); 

- stroške zakljuĉnih del na gradbišĉu z odvozom odveĉnega materiala in stroške vzpostavitve 

prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; 

- vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa predmeta, tehniĉnih specifikacij in popisa del, ki 

vplivajo na izraĉun ponudbene vrednosti; 

- drugi stroški povezani s predmetom javnega naroĉila; 
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- morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški. 

Pri izraĉunu vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati tudi vse zahteve naroĉnika iz te 

dokumentacije.  

Naroĉnik ponudniku priporoĉa, da pred pripravo in oddajo ponudbe pregleda PZI naĉrte, si ogleda 

teren - lokacijo gradnje … ter se seznani z razmerami za gradnjo, saj naroĉnik ponudnikom ne bo 

priznaval dodatnih stroškov iz tega naslova. 

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni 

stroški vključeni v ponudbeno ceno. 

 

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izraĉune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem 

predraĉunu upoštevajo opis, predvidene koliĉine in enote mer. 

Naroĉnik oddaja javno naroĉilo po naĉelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene 

koliĉine«. 

 

Naroĉnik bo izbranemu ponudniku plaĉeval 30. dan od uradno prejetega raĉuna s priloţeno situacijo, 

in predhodno s strani nadzornega organa potrjenih meseĉnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko 

opravljenega dela v mesecu in konĉnega raĉuna s priloţeno konĉno obraĉunsko situacijo, predhodno 

potrjeno s strani nadzornega organa. Izvajalec se zaveţe, da bo vse raĉune oziroma situacije 

naroĉniku pošiljal v elektronski obliki (e-raĉun). 

 

Ĉe bo izbrani ponudnik pri izvedbi naroĉila sodeloval s podizvajalci in bo podizvajalec zahteval 

neposredno plaĉilo, bodo neposredna plaĉila podizvajalcu obvezna, skladno s 94. ĉlenom ZJN-3. 

Navedena obveza bo zavezovala tako naroĉnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo 

podizvajalec zahteval neposredno plaĉilo, bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naroĉnika, da 

na podlagi potrjenega raĉuna oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaĉuje 

podizvajalcu, podizvajalec bo moral predloţiti soglasje, na podlagi katerega naroĉnik namesto 

ponudnika poravna podizvajalĉevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa bo moral k vsakemu 

izstavljenemu raĉunu obvezno priloţiti raĉune svojih podizvajalcev, ki jih bo predhodno potrdil.  

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plaĉila, le to v skladu s 94. ĉlenom ZJN-3 ni 

obvezno. V navedenem primeru bo naroĉnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plaĉila 

konĉnega raĉuna ali situacije, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, 

da je podizvajalec prejel plaĉilo za izvedene gradnje ali storitve ali dobavljeno blago, neposredno 

povezano s predmetom javnega naroĉila. V primeru, da glavni izvajalec naroĉniku ne bo posredoval 

navedenih izjav, bo naroĉnik Drţavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, 

skladno s 94. ĉlenom ZJN-3. 
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17. Preverjanje ponudb 

Naroĉnik bo prejete ponudbe preveril skladno z doloĉbami ZJN-3.  

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba. V primeru, da bi 

ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki, naroĉnik tiskane oblike ponudbe 

ne bo upošteval. 

Naroĉnik lahko, ne glede na to, ali je takšna izkljuĉitev predvidena v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naroĉila v skladu s šestim odstavkom 75. ĉlena ZJN-3, odloĉi, da ne odda javnega naroĉila 

ponudniku, ki predloţi ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ĉe bi kadarkoli do izdaje odloĉitve o javnem 

naroĉilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, ĉe od 

datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta. 

 

18. Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe 

Naroĉnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. ĉlena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da 

dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predloţena v skladu s 77. in 78. ĉlenom ZJN-3. 

Za dopolnitev, popravek ali pojasnilo ponudbe bo naroĉnik doloĉil primeren rok. Poziv za dopolnitev, 

popravek ali pojasnilo ponudbe bo naroĉnik ponudniku posredoval na elektronski naslov naveden v 

informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 oziroma v Obrazcu št. 2 - 

Ponudba.   

Ĉe so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predloţiti gospodarski subjekti, 

nepopolne ali napaĉne oziroma ĉe posamezni dokumenti manjkajo, lahko naroĉnik zahteva, da 

gospodarski subjekti v ustreznem roku predloţijo manjkajoĉe dokumente ali dopolnijo, popravijo ali 

pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma 

skladna z naĉeloma enake obravnave in transparentnosti. Naroĉnik od gospodarskega subjekta 

zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar doloĉenega dejstva ne more 

preveriti sam. Predloţitev manjkajoĉega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije 

ali dokumentacije se lahko nanaša izkljuĉno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom 

roka, doloĉenega za predloţitev prijave ali ponudbe, je mogoĉe objektivno preveriti. Ĉe gospodarski 

subjekt ne predloţi manjkajoĉega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 

dokumentacije, mora naroĉnik gospodarski subjekt izkljuĉiti. 

 

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. ĉlena ZJN-

3 in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehniĉne specifikacije predmeta javnega naroĉila, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugaĉno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naroĉnik prejel v postopku javnega naroĉanja, 

https://ejn.gov.si/mojejn
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razen kadar gre za popravek ali dopolnitev oĉitne napake, ĉe zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 

dejansko predlagana nova ponudba. 

 

Raĉunske napake, ki jih naroĉnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izkljuĉno 

naroĉnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se koliĉina in cena na enoto brez DDV ne smeta 

spreminjati. Ĉe se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do raĉunske napake zaradi 

nepravilne vnaprej doloĉene matematiĉne operacije s strani naroĉnika, lahko naroĉnik ob pisnem 

soglasju ponudnika popravi raĉunsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in 

koliĉin, ki jih ponudi ponudnik, izraĉuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematiĉne 

operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naroĉnik ob pisnem soglasju ponudnika napaĉno 

zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

 

V primeru, da ponudnik, pri katerem naroĉnik odkrije v ponudbi oĉitno raĉunsko napako, ne bo podal 

pisnega soglasja k popravi oĉitne raĉunske napake v ponudbi, bo naroĉnik ponudbo izloĉil. 

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih 

formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika.  

Naroĉnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana 

referenĉna dela (Obrazec št. 7) ne bodo ustrezala pogoju v zvezi z referencami iz te dokumentacije. 

Na zahtevo naroĉnika je mogoĉa samo podaja pojasnil ali predloţitev dodatnih dokazil v zvezi z ţe v 

ponudbi izkazanimi referenĉnimi deli. 

 

19. Neobičajno nizka ponudba 

Ĉe bo naroĉnik menil, da je glede na njegove zahteve, doloĉene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naroĉila, ponudba neobiĉajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o 

moţnosti izpolnitve naroĉila, bo naroĉnik preveril, ali je ponudba neobiĉajno nizka in od ponudnika 

zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naroĉnik bo preveril, ali je ponudba neobiĉajno nizka tudi, ĉe bo 

vrednost ponudbe za veĉ kot 50% niţja od povpreĉne vrednosti pravoĉasnih ponudb in za veĉ kot 

20% niţja od naslednje uvršĉene ponudbe, v primeru, da bo prejel vsaj štiri pravoĉasne ponudbe. 

Glede na to, da bo naroĉnik v postopku predmetnega javnega naroĉila preveril dopustnost vseh 

ponudb, bo v skladu s prejšnjim stavkom preveril, ali je ponudba neobiĉajno nizka glede na dopustne 

ponudbe. 

Preden bo naroĉnik izloĉil neobiĉajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne 

podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odloĉilni za izpolnitev naroĉila 

oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 
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20. Obvestilo o oddaji naročila 

Naroĉnik bo v zakonsko doloĉenem roku sprejel odloĉitev v predmetnem postopku javnega naroĉila in 

o sprejeti odloĉitvi obvestil vse ponudnike, ki so predloţili ponudbe in sicer z objavo odloĉitve na 

portalu javnih naroĉil.  

Z dnem objave odloĉitve na portalu javnih naroĉil se šteje, da je odloĉitev vroĉena. 

Odloĉitev postane pravnomoĉna z dnem, ko zoper njo ni mogoĉe zahtevati pravnega varstva. 

 

21. Sprememba odločitve 

Naroĉnik lahko do pravnomoĉnosti odloĉitve o oddaji javnega naroĉila z namenom odprave 

nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odloĉitev na lastno pobudo spremeni in 

sprejme novo odloĉitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. ĉlena 

ZJN-3. 

 

22. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe 

Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena po sprejemu proraĉuna Obĉine Kanal ob Soĉi za leto 

2019, predvidoma v maju 2019. V primeru, da proraĉun za leto 2019 ne bo sprejet do konca aprila 

2019, bo izbrani ponudnik pozvan k podaljšanju veljavnosti ponudbe do sprejema proraĉuna za leto 

2019. 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za 

dobro izvedbo sklenjena pod odloţnim pogojem do predloţitve zahtevanega zavarovanja naroĉniku in 

do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije. 

Ĉe se izbrani ponudnik v osmih koledarskih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval 

z vraĉilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izroĉil na naslov/sedeţ naroĉnika (oddajna 

teorija), lahko naroĉnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, 

bo naroĉnik unovĉil celotno finanĉno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predloţil 

ponudnik, ki je odstopil od ponudbe.  

 

Pogodba o izvedbi javnega naroĉila se lahko spremeni brez novega postopka javnega naroĉanja v 

katerem koli od primerov, ki jih doloĉa 95. ĉlen ZJN-3. 

 

23. Pravno varstvo 

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naroĉanja  

(Ur.l. RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN).  
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Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime 

naroĉnika; oznako javnega naroĉila ali odloĉitve o oddaji javnega naroĉila ali priznanju sposobnosti; 

predmet javnega naroĉila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, ĉe 

vlagatelj nastopa s pooblašĉencem; potrdilo o plaĉilu takse. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo 

navesti oĉitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. 

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naroĉnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 

vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno z prvim odstavkom 25. 

ĉlena ZPVPJN, lahko vloţi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naroĉilu ali prejema 

povabila k oddaji ponudbe.  

Vlagatelj zahtevka mora ob vloţitvi zahtevka za revizijo plaĉati takso v višini 2.000,00 EUR, ĉe se 

zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo.  

Taksa se plaĉa na podraĉun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki 

Slovenije. Na plaĉilnem nalogu je potrebno navesti sklic na številko: model 11 16110-7111290-

(šestmestna številka, ki vkljuĉuje tudi številko objave javnega naroĉila)19.   

 

 

III. MERILA 

 

Naroĉnik bo oddal javno naroĉilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila 

cena najniţja cena. Naroĉnik bo ocenil samo dopustne ponudbe. 

Za naroĉnika pomeni ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena, ponudba, ki je dopustna in 

katere skupna konĉna ponudbena vrednost brez DDV je najniţja.  

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni ţreb med najugodnejšimi ponudniki z identiĉno ceno. 

 

 

IV. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI 

 

1. Dopustna ponudba 

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloţi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 

zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 

korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev 

naročnika. 
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Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju 

so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naroĉnik lahko ponudnika iz sodelovanja 

izkljuĉi tudi v ostalih primerih za katere tako doloĉa zakon (šesti odstavek 75. ĉlena ZJN-3). 

 

2. Razlogi za izključitev 

 

POGOJ 1: Nekaznovanost 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ĉlenom ZJN-3 ugotovi ali je drugaĉe seznanjen, da je bila 

gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 

nadzor v njem, izreĉena pravnomoĉna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. 

ĉlena ZJN-3. 

 

Naroĉnik bo iz postopka javnega naroĉanja kadar koli v postopku izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe se 

izkaţe, da je pred ali med postopkom javnega naroĉanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 

dejanja v enem od zgoraj navedenih poloţajev. 

 

DOKAZILO:  

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti izjav gospodarskega subjekta, pred 

oddajo javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno 

naročilo, zahteval predloţitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, 

ki so ĉlanice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo 

pooblastila za njegovo zastopanje ali odloĉanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloţenem 

obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so ĉlanice upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa gospodarskega subjekta vkljuĉno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo 

zastopanje, odloĉanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naroĉnika za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence, dodatnih pooblastil naroĉnik ne bo zahteval. 

Gospodarski subjekt lahko predloţi izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da 

ne obstajajo razlogi za izkljuĉitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis 

ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naroĉila. 
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POGOJ 2: Plačani davki in prispevki 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ĉlenom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne 

izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 

ureja finanĉno upravo, ki jih pobira davĉni organ v skladu s predpisi drţave, v kateri ima sedeţ, ali 

predpisi drţave naroĉnika, ĉe vrednost teh neplaĉanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali 

prijave znaša 50 eurov ali veĉ. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 

tudi, ĉe na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloţenih vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe 

ali prijave. 

 

Naroĉnik bo iz postopka javnega naroĉanja kadar koli v postopku izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe se 

izkaţe, da je pred ali med postopkom javnega naroĉanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 

dejanja v enem od zgoraj navedenih poloţajev. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

Gospodarski subjekt lahko predloţi potrdilo Finanĉne uprave RS, iz katerega bo razvidno, da ne 

obstajajo razlogi za izkljuĉitev. 

 

POGOJ 3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil  

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe je na dan, 

ko poteĉe rok za oddajo ponudb, izloĉen iz postopkov oddaje javnih naroĉil zaradi uvrstitve v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

Naroĉnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi 

ministrstvo, pristojno za javna naroĉila. 

 

POGOJ 4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt,  ĉe je v zadnjih 

treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge 



 

Stran 26 od 148 
 

drţave ĉlanice ali tretje drţave pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plaĉilom za delo, 

delovnim ĉasom, poĉitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ĉrno, za kateri mu je bila s pravnomoĉno 

odloĉitvijo ali veĉ pravnomoĉnimi odloĉitvami izreĉena globa za prekršek. 

Naroĉnik bo iz postopka javnega naroĉanja kadar koli v postopku izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe se 

izkaţe, da je pred ali med postopkom javnega naroĉanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 

dejanja v enem od zgoraj navedenih poloţajev. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloţi potrdilo Inšpektorata RS za delo, iz katerega bo 

razvidno, da ne obstajajo razlogi za izkljuĉitev. 

  

POGOJ 5: Kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ki mu lahko na 

kakršen koli naĉin izkaţe kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. ĉlena ZJN-3 (kršitev obveznosti na 

podroĉju okoljskega, socialnega in delovnega prava). 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in  obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

POGOJ 6: Insolventnost, prisilno prenehanje in likvidacija 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe se je nad 

gospodarskim subjektom zaĉel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 

ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 

ureja gospodarske druţbe, ĉe njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišĉe, ali ĉe so 

njegove poslovne dejavnosti zaĉasno ustavljene, ali ĉe se je v skladu s predpisi druge drţave nad njim 

zaĉel postopek ali pa je nastal poloţaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 
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POGOJ 7: Kršenje poklicnih pravil 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe lahko 

naroĉnik z ustreznimi sredstvi izkaţe, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi 

ĉesar je omajana njegova integriteta. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

POGOJ 8: Kršitve pri prejšnjih pogodbah z naročnikom 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ĉe so se pri 

gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naroĉila ali prejšnji koncesijski pogodbi, 

sklenjeni z naroĉnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuĉne 

obveznosti, zaradi ĉesar je naroĉnik predĉasno odstopil od prejšnjega naroĉila oziroma pogodbe ali 

uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

DODATNA NAVODILA / OPOMBA ZA POGOJE 1 - 8: 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji 

Ĉe drţava ĉlanica ali tretja drţava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ĉe ti ne zajemajo vseh primerov 

iz prvega, drugega, ĉetrtega ali v primerih iz a), b), c) in f) šestega odstavka 75. ĉlena ZJN-3, jih je 

mogoĉe nadomestiti z zapriseţeno izjavo, ĉe ta v drţavi ĉlanici ali tretji drţavi ni predvidena, pa z 

izjavo doloĉene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 

organizacijo v matiĉni drţavi te osebe ali v drţavi, v kateri ima sedeţ gospodarski subjekt. 

 

Partnerji v skupni ponudbi MORAJO izpolnjevati pogoje 1 - 8. 

 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoje 1 - 8. 

Naroĉnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, ĉe zanj obstajajo razlogi za izkljuĉitev iz prvega, 

drugega ali ĉetrtega odstavka 75. ĉlena ZJN-3.   
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Vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3 MORA izpolnjevati pogoje 1 - 8. 

 

 

3. Poslovna in finančna sposobnost 

 

POGOJ 9: Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ki ne izpolnjuje 

pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroĉila, kar pomeni, da mora biti ponudnik 

vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v drţavi ĉlanici, v kateri ima 

ponudnik sedeţ. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v drţavah ĉlanicah Evropske unije doloĉa 

Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen in podpisan obrazec številka 3 – Krovna izjava in obrazec ESPD za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

POGOJ 10: Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ki je imel v 

zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave naroĉila na portalu javnih naroĉil, blokiran raĉun iz 

razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preţivnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi 

porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmoţnosti, odškodnin zaradi smrti preţivljavca, 

davĉnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvrţbi ali iz naslova izvršnice za veĉ 

kot dvajset dni. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

Naroĉnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resniĉnosti izjav gospodarskega subjekta, pred oddajo 

javnega naroĉila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odloĉil oddati predmetno naroĉilo, 

zahteval predloţitev kopije obrazca S.BON-1/P (ali S.BON-1), ki ne sme biti starejši od 30 dni od 

datuma, ki je doloĉen za prejem ponudb.  
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POGOJ 11: Zavarovanje odgovornosti 

Naroĉnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroĉanja izkljuĉil gospodarski subjekt, ki nima 

zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naroĉniku in tretjim osebam v zvezi z 

opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen primer ne sme biti 

niţja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo doloĉa Gradbeni zakon (Ur.l. RS št. 61/17, 72/174 – 

popr.). Zavarovalna polica mora biti veljavna za leto 2019.  

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

Naroĉnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resniĉnosti izjav gospodarskega subjekta, pred oddajo 

javnega naroĉila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odloĉil oddati predmetno naroĉilo, 

zahteval predloţitev kopije veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne 

zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni niţja, kot jo doloĉa Gradbeni zakon. 

 

DODATNA NAVODILA / OPOMBA ZA POGOJE 9 - 11: 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji 

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede poslovne in finanĉne sposobnosti  

gospodarskega subjekt in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenih pogojev. Ĉe drţava, 

v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naroĉnik 

namesto pisnega dokazila sprejel zapriseţeno izjavo priĉ ali zapriseţeno izjavo kandidata oziroma 

ponudnika. 

 

Partnerji v skupni ponudbi MORAJO izpolnjevati pogoja 10 in 11.  

Pogoj 9 MORAJO partnerji izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed 

partnerjev mora predloţiti podpisan in ţigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da 

izpolnjuje navedeni pogoj. 

 

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoja 10 in 11.  

Pogoj 9 MORAJO podizvajalci izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed 

podizvajalcev mora predloţiti podpisan in ţigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, 

da izpolnjuje navedeni pogoj. 
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4. Tehnična sposobnost 

 

POGOJ 12: Reference za gradnje 

Za priznanje sposobnosti mora gospodarski subjekt imeti reference, ki se nanašajo na istovrsten posel 

šteto od 1. januarja 2014 dalje. 

Ponudnik je moral od 1. januarja 2014 dalje zakljuĉiti vsaj dve referenĉni deli, ki se nanašata na 

izgradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC_SI sodi pod 22122 – objekti za ĉrpanje, filtriranje in zajem pitne 

vode, kapacitete 1,0 lit/sek ali veĉ in prostornino rezervoarjev 30 m3 ali veĉ.  

Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenĉno delo, mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje.  

Smiselno zakljuĉenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. V 

primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot 

referenĉna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenĉna dela. 

Naroĉnik bo kot ustrezne upošteval reference, ki se nanašajo na izgradnjo novega objekta v celoti, ki 

ustreza referenĉnim pogojem ali rekonstrukcijo objekta, pri ĉemer mora obseg rekonstrukcije ustrezati 

referenĉnim pogojem. 

Naroĉnik bo upošteval samo pozitivna referenĉna potrdila, ki bodo ponudbi priloţena na predpisanem 

Obrazcu št. 7 – Referenĉno potrdilo, ki bodo v celoti izpolnjena, vkljuĉno s kratkim opisom izvedenih 

del. Referenĉno potrdilo mora biti izpolnjeno, datirano, ţigosano in podpisano s strani naroĉnika 

referenĉnega dela. 

Naroĉnik si pridrţuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naroĉnik z dodatnimi 

poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna 

referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, 

izstavitev višjih raĉunov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovĉenje zavarovanja za dobro 

izvedbo in podobno. 

 

Ponudbo gospodarskega subjekta, ki ponudbi ne bo predloţil dveh zahtevanih referenĉnih potrdil, ki 

bosta ustrezali pogoju 12, bo naroĉnik izloĉil.  

 

DOKAZILO  

Izpolnjen, datiran, podpisan in ţigosan s strani naroĉnika referenĉnega dela Obrazec št. 7 – 

Referenĉno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priloţiti dve referenĉni potrdili, ki ustrezata pogoju 12. 

 

POGOJ 13: Vodja del 

Gospodarski subjekt mora za dela zagotoviti vodjo del.  
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Oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo del, mora izpolnjevati pogoje v skladu 14. členom 

Gradbenega zakona. 

Gospodarski subjekt mora zagotoviti vodjo del, ki komunicira v slovenskem jeziku. Naroĉnik priĉakuje 

znanje slovenskega jezika stopnje B2 po enotnem evropskem okviru. 

Za imenovane  vodje del iz drţav ĉlanic EU velja, da morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje 

dejavnosti v matiĉni drţavi. Za vodje del, drţavljane drţav, ki niso ĉlanice EU, veljajo enaki pogoji kot 

za slovenske drţavljane. 

Predlagani vodja del je moral, šteto od 1. januarja 2014, opravljati funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del 

pri gradnji podobnih objektov, ki se po enotni klasifikaciji objektov razvršĉa v CC-SI 22122 – objekti za 

ĉrpanje, filtriranje in zajem pitne vode, s kapaciteto 1,0 lit/sek ali veĉ in prostornino rezervoarjev 30 m3 

ali veĉ. Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenĉno delo, mora biti pridobljeno uporabno 

dovoljenje.  

Naroĉnik bo kot ustrezno referenco vodje del upošteval referenco, ki se nanaša na izgradnjo novega 

objekta v celoti, ki ustreza navedenim referenĉnim pogojem ali rekonstrukcijo objekta, pri ĉemer mora 

obseg rekonstrukcije ustrezati navedenim referenĉnim pogojem. 

Vodja del mora biti na gradbišĉu prisoten v ĉasu izvajanja del ter na vseh koordinacijskih in 

operativnih sestankih (rednih in izrednih). 

 

DOKAZILO: 

Gospodarski subjekt izpolni Obrazec številka 8 – Tehniĉne in strokovne zmogljivosti za izvedbo 

naroĉila. 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

Naroĉnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resniĉnosti izjav gospodarskega subjekta, pred oddajo 

javnega naroĉila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odloĉil oddati predmetno naroĉilo, 

zahteval predloţitev kopije dokumentov, s katerimi bo dokazal status predlaganih oseb (dokazilo o 

izobrazbi, M1 obrazec…) 

Naroĉnik si pridrţuje pravico, da navedene reference vodje del preveri. V kolikor bo naroĉnik z 

dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del 

(upoštevanja zahtev in pogodbenih doloĉil), se takšna referenca ne upošteva. 

 

POGOJ 14: Vodja gradnje 

Gospodarski subjekt mora za dela zagotoviti vodjo gradnje s podroĉja gradbeništva.  

Oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje, mora izpolnjevati pogoje v skladu 14. členom 

Gradbenega zakona. 
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Gospodarski subjekt mora zagotoviti vodjo gradnje, ki komunicira v slovenskem jeziku. Naroĉnik 

priĉakuje znanje slovenskega jezika stopnje B2 po enotnem evropskem okviru. 

Za imenovane  vodje gradnje iz drţav ĉlanic EU velja, da morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje 

dejavnosti v matiĉni drţavi. Za vodje gradnje, drţavljane drţav, ki niso ĉlanice EU, veljajo enaki pogoji 

kot za slovenske drţavljane. 

Predlagani vodja gradnje je moral, šteto od 1. januarja 2014, opravljati funkcijo, ki ustreza funkciji 

vodje gradnje pri gradnji podobnih objektov, ki se po enotni klasifikaciji objektov razvršĉa v CC-SI 

22122 – objekti za ĉrpanje, filtriranje in zajem pitne vode, s kapaciteto 1,0 lit/sek ali veĉ in prostornino 

rezervoarjev 30 m3 ali veĉ. Za objekt, ki ga ponudnik navaja kot referenĉno delo, mora biti pridobljeno 

uporabno dovoljenje.  

Naroĉnik bo kot ustrezno referenco vodje gradnje upošteval referenco, ki se nanaša na izgradnjo 

novega objekta v celoti, ki ustreza navedenim referenĉnim pogojem ali rekonstrukcijo objekta, pri 

ĉemer mora obseg rekonstrukcije ustrezati navedenim referenĉnim pogojem. 

Vodja gradnje mora biti na gradbišĉu prisoten vsaj 2xtedensko ter na vseh koordinacijskih in 

operativnih sestankih (rednih in izrednih). 

 

DOKAZILO: 

Gospodarski subjekt izpolni Obrazec številka 8 – Tehniĉne in strokovne zmogljivosti za izvedbo 

naroĉila. 

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

Naroĉnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resniĉnosti izjav gospodarskega subjekta, pred oddajo 

javnega naroĉila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odloĉil oddati predmetno naroĉilo, 

zahteval predloţitev kopije dokumentov, s katerimi bo dokazal status predlaganih oseb (dokazilo o 

izobrazbi, M1 obrazec…) 

Naroĉnik si pridrţuje pravico, da navedene reference vodje gradnje preveri. V kolikor bo naroĉnik z 

dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del 

(upoštevanja zahtev in pogodbenih doloĉil), se takšna referenca ne upošteva. 

 

POGOJ 15: Tehnične specifikacije 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik ponuditi tehniĉno ustrezno opremo. 

Ponudnik mora ponudbi priloţiti tehniĉne specifikacije za opremo, ki jo ponuja. Tehniĉne specifikacije 

morajo biti priloţene za opremo - postavke, kjer je v Popisu del zahtevano. Iz tehniĉnih specifikacij 

mora biti razvidna ustreznost ponujene opreme.  

Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priloţil zahtevanih tehniĉnih specifikacij, iz katerih bo razvidna 

ustreznost ponujene opreme, bo naroĉnik izloĉil. 
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DOKAZILO: 

Ponudnik kot dokazovanje izpolnjevanja pogoja 15 ponudbi priloţi tehniĉne specifikacije za opremo, ki 

jo ponuja, kot je zahtevano v Obrazcu št. 14 – Popis del. 

Ponudniki na tehniĉnih specifikacijah oznaĉijo, na katero postavko v Popisu del se nanašajo. 

 

DODATNA NAVODILA / OPOMBA ZA POGOJE 13 - 15: 

POGOJ 13 mora izpolnjevati vsak udeleţenec v ponudbi. 

Vsak udeleţenec v ponudbi (torej ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec) mora, ĉe ţeli izpolniti 

pogoje iz 14. ĉlena GZ in tako izvajati gradnjo, sam izpolnjevati pogoje iz 14. ĉlena GZ.  

V skladu z ZJN-3 sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov pri pogojih za opravljanje 

poklice dejavnosti ni dovoljeno. 

 

POGOJ 14 se izpolnjuje kumulativno. 

Izvajalec lahko doloĉi vodjo gradnje izmed vseh udeleţencev v ponudbi (torej ponudnika, partnerja v 

ponudbi ali podizvajalca),  pod pogojem, da izpolnjuje pogoje iz 14. ĉlena GZ.  

V skladu z ZJN-3 sklicevanje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov pri pogojih za opravljanje 

poklice dejavnosti ni dovoljeno. 

 

POJASNILO K POGOJU 13 in 14: 

Naroĉnik bo upošteval samo pozitivna referenĉna dela, ki bodo v celoti ustrezala pogoju 13 in 14. 

Naroĉnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo za lastne potrebe ponudnika, kar 

pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.  

V primeru, da predloţi ponudbo skupina ponudnikov (skupna ponudba), naroĉnik ne bo upošteval 

referenc, ki bi se nanašale na gradnjo za potrebe partnerja v skupini, kar pomeni, da si parterji v 

skupini ne morejo med seboj dajati reference oziroma ponudnik ne more podizvajalcu dati reference.    

Reference partnerja v skupni ponudbi ali reference podizvajalcev bo naroĉnik upošteval izkljuĉno pod 

pogojem, da bo posamezna referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naroĉnik 

doloĉil pri pogoju 13 in 14. 

 

Naročnik si pridrţuje pravico, da od ponudnika zahteva predloţitev kateregakoli dodatnega 

dokazila, ki bo dokazoval izpolnjevanje pogojev v poglavju IV. Pogoji za priznanje 

usposobljenosti. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in 

ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. 
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Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje usposobnosti in 

zahtev naročnika, bo naročnik izključil. 

 

 

V. FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

1. Zavarovanje za resnost ponudbe 

Naroĉnik za resnost ponudbe zahteva garancijo za resnost ponudbe po EPGP-758, v višini 4.000 eur, 

veljavno do 20. 5. 2019.  

 

Naroĉnik unovĉi zavarovanje za resnost ponudbe, ĉe: 

- ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v 

ĉasu njene veljavnosti, ali 

- ponudnik na poziv naroĉnika ne podpiše pogodbe, ali 

- ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloţi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s pogoji naroĉila. 

 

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE –  

Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

Za: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal, matiĉna številka: 5881820000, davĉna 

številka SI88524671 

Datum: (vpiše se datum izdaje) 

 

VRSTA ZAVAROVANJA: banĉna garancija 

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v 

postopku javnega naročanja) 

UPRAVIČENEC: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal, matiĉna številka: 5881820000, 

davĉna številka SI88524671 
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OSNOVNI POSEL: obveznost naroĉnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predloţene v postopku 

javnega naroĉanja št. (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), 

z dne  (vpiše se datum objave), katerega predmet je Postaja za pripravo pitne vode Kambreško 

ZNESEK IN VALUTA: 4.000,00 eur (z besedo štiri tisoĉ eur)  

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŢITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 

ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

OBLIKA PREDLOŢITVE: v papirni obliki s priporoĉeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte  

KRAJ PREDLOŢITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin) 

Ne glede na navedeno, se predloţitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podruţnici garanta na 

obmoĉju Republike Slovenije.  

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo 

predmetnega javnega naročila) 

STRANKA, KI JE DOLŢNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata 

oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upraviĉencu izplaĉali katerikoli 

znesek do višine zneska zavarovanja, ko upraviĉenec predloţi ustrezno zahtevo za plaĉilo v zgoraj 

navedeni obliki predloţitve, podpisano s strani pooblašĉenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 

listinami, ĉe so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upraviĉenca, ki je bodisi vkljuĉena 

v samo besedilo zahteve za plaĉilo bodisi na loĉeni podpisani listini, ki je priloţena zahtevi za plaĉilo 

ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naroĉnik zavarovanja ni izpolnil svojih 

obveznosti iz osnovnega posla. 

Zavarovanje se lahko unovĉi iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upraviĉenca 

oziroma zahtevi za plaĉilo:  

1. naroĉnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 

spremenil ponudbo v ĉasu njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naroĉnik zavarovanja na poziv upraviĉenca ni podpisal pogodbe; ali 

3. izbrani naroĉnik zavarovanja ni predloţil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s pogoji naroĉila. 

Katerokoli zahtevo za plaĉilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 

pred njim v zgoraj navedenem kraju predloţitve. 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišĉe po sedeţu upraviĉenca 

po pravu Republike Slovenije. 

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 
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              garant   

      (ţig in podpis) 

 

Ponudnik mora predloţiti zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi 

zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da 

ponudnik zavarovanja ne bo predloţil ali bo predloţil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami 

naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno 

prijavo/ponudbo zavrnil. 

 

 

2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Izbrani ponudnik bo moral v roku osem koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe, naroĉniku izroĉiti 

prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plaĉljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z 

davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo vkljuĉno en mesec veĉ kot bo v pogodbi doloĉen rok za 

izvedbo naroĉila. 

V kolikor bo naroĉnik odloĉil, da se rok za izvedbo naroĉila, doloĉen v pogodbi, podaljša, bo moral 

izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroĉnik unovĉi, ĉe izvajalec svojih obveznosti do 

naroĉnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku, ali v primeru, da 

izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naroĉnik po krivdi izvajalca odstopi od 

pogodbe in v primeru, da izvajalec krši doloĉila pogodbe. Naroĉnik bo unovĉil garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, ĉe izbrani ponudnik ne bi izroĉil naroĉniku zavarovanja 

za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

Dokazilo ni zahtevano: ponudnik s podpisom obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku 

izročil ustrezno zavarovanje. 

  

VZOREC – GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

brezpogojna, nepreklicna, na prvi poziv 

Naziv banke:  

Kraj in datum:  

Upraviĉenec: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal  
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Garancija št.:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ___________________, z dne _________, »Postaja za pripravo 

pitne vode Kambreško« sklenjeno med Obĉino Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal in 

izvajalcem ______________________________________ v vrednosti _______________ EUR z 

DDV, z besedo: _______________________________________,   je izvajalec dolţan izvesti javno 

naroĉilo, ki se nanaša na »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, v roku doloĉenem s citirano 

pogodbo, to je najpozneje do ____________ in v skladu z zahtevami naroĉnika in pogodbo, v obsegu, 

kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi.  

Na zahtevo upraviĉenca te garancije, se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da 

bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor 

izvajalca, plaĉali znesek _______________ EUR, ĉe izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo 

izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. 

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, ĉe opravljena gradnja tudi 

delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, ĉe izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi ĉesar naroĉnik 

trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali, da naroĉnik po krivdi izvajalca odstopi od 

pogodbe, ali v primeru, da izvajalec krši doloĉila pogodbe. Garancija je unovĉljiva tudi v primeru, da 

izvajalec naroĉniku ne izroĉi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo. 

Zahtevek za unovĉenje garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovĉenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom, 

2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plaĉila, da so zahtevek za unovĉenje podpisale osebe, ki so 

pooblašĉene za zastopanje in 

3. original Garancije št.: _____________ 

 

Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovĉeni znesek. 

Ta garancija velja najkasneje do ________________.  Po poteku tega roka garancija ne velja veĉ in 

naša obveznost avtomatiĉno ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

Ĉe se bo naroĉnik kadarkoli v ĉasu veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upraviĉenec te 

garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upraviĉencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišĉe po sedeţu upraviĉenca 

po pravu Republike Slovenije. 

     Banka 

(ţig in podpis) 
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3. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naroĉnika, bo moral izvajalec izroĉiti naroĉniku 

prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plaĉljivo garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem roku, v 

višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vkljuĉno 5 let po dokonĉni izroĉitvi in 

prevzemu del s strani naroĉnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadrţkov. Brez izroĉitve 

garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokonĉen prevzem del po pogodbi ni 

izvršen. 

 

Dokazilo ni zahtevano: ponudnik s podpisom obrazca Krovna izjava potrjuje, da bo naročniku 

izročil ustrezno zavarovanje. 

 

 

VZOREC – GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

brezpogojna, nepreklicna, na prvi poziv 

Naziv banke:  

Kraj in datum:  

Upraviĉenec: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal  

Garancija št.:  

 

V skladu z Gradbeno pogodbo št. ___________________, z dne _________, »Postaja za pripravo 

pitne vode Kambreško« sklenjeno med Obĉino Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal in 

izvajalcem ______________________________________ v vrednosti _______________ EUR z 

DDV, z besedo: _______________________________________,   je izvajalec dolţan po opravljenem 

dokonĉnem prevzemu izvršenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadrţkov, v 

garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z doloĉili zgoraj 

citirane pogodbe in garancijske izjave. 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 

prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plaĉali znesek 

_______________ EUR, ĉe izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo 

izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.  

Zahtevek za unovĉenje garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovĉenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom, 
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2. predloţeno izjavo Uprave RS za javna plaĉila, da so zahtevek za unovĉenje podpisale osebe, ki so 

pooblašĉene za zastopanje in 

3. original Garancije št.: _____________ 

Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovĉeni znesek. 

Ta garancija velja še do vkljuĉno 5 let po izroĉitvi in dokonĉnem prevzemu del, po citirani pogodbi s 

strani naroĉnika, to je do vkljuĉno _____________. 

Po poteku tega roka garancija ne velja veĉ in naša obveznost avtomatiĉno ugasne, ne glede na to, ali 

je garancija vrnjena. 

Ĉe se bo naroĉnik kadarkoli v ĉasu veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok iz razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v 

garancijskem roku,  se lahko naroĉnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za 

podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upraviĉencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišĉe po sedeţu upraviĉenca 

po pravu Republike Slovenije. 

     Banka 

(ţig in podpis) 

 

 

 

VI. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

1. Splošno o predmetu javnega naročila 

Predmet javnega naroĉila je gradnja postaje za pripravo pitne vode Kambreško. 

 

Javni razpis in pogodbena dela obsegajo izvedbo vseh razpisanih del, ves material in transporte, 

dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naroĉila, 

kot izhajajo iz obrazca št. 14 – Predraĉun, in tehniĉno skladno z zahtevami iz te dokumetnacije ter 

projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant Klima 2000 d.o.o. 

 

Javno naroĉilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik lahko odda ponudbo samo za celotno javno naroĉilo. 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naroĉnik v primeru prejema ne bo upošteval. 

 

Naroĉnik oddaja javno naroĉilo po naĉelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in 

dejansko vgrajene koliĉine«.  

Naroĉilo se oddaja s sklenitvijo gradbene pogodbe. 
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Naroĉnik bo na podlagi merila, doloĉenega v tej razpisni dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev 

in zahtev iz te dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti 

organizacijsko in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naroĉila. 

 

Izbran ponudnik bo zaĉel z delom takoj po podpisu pogodbe in ne pozneje kot v roku osem 

koledarskih dni po uvedbi v delo. Dela po tem javnem razpisu se bodo izvajala 90 koledarskih dni od 

uvedbe v delo. V 15 koledarskih dneh po zakljuĉku del bo moral izvajalec naroĉniku izroĉili 

dokumentacijo za tehniĉni pregled in vlogo za pridobitev uporabega dovoljenja.  

Pogoj za prevzem objekta in izvedenih del s strani naroĉnika je prevzem brez pripomb in zadrţkov.  

 

Izbran ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišĉe v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo 

podroĉje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišĉu in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren 

in bo moral vse ĉas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidoĉih ter za varnost 

in stabilnost objektov na katerem bodo potekala dela, ob upoštevanju obmoĉja na katerem bodo 

potekala dela. 

 

Izvajalec bo moral pri izvedbi naroĉila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj 

škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnaţuje ter omogoĉa boljše recikliranje vsega odpadnega 

materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na naĉin, da se okolje ohranja in dela prilagoditi 

obmoĉju na katerem bo potekala gradnja. 

 

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno 

uporabljati, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z 

odpadki ter o tem dati naroĉniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 

 

Po zakljuĉki investicije bo moral izvajalec z objektov in gradbišĉa odstraniti ves odpadni material in 

embalaţo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo podroĉje ravnanja z odpadki.   

 

Naroĉnik ponudniku priporoĉa, da pred pripravo in oddajo ponudbe pregleda PZI naĉrte, si ogleda 

teren - lokacijo gradnje … ter se seznani z razmerami za gradnjo. 

Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni in tehnični dokumentaciji, 

skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih 

objektih.  

 

Izvajalec se zaveţe, da bo:  

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, 

normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na 
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ugotovljenje pomanjkljivosti mora opozoriti naroĉnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati 

odpravo;  

- meseĉno izdelal naroĉniku poroĉilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o 

opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in 

naĉrtovanega napredka, razen v primeru, da naroĉnik ne odloĉi drugaĉe; 

- pripravil gradbišĉe za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbišĉnih objektov, ureditev 

skladišĉnih površin…); v vsem tem je zajeta tudi zašĉita gradbišĉa, ograje, razsvetljava in 

varovanje;  

- pravoĉasno na lastne stroške priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvedel 

zapore v skladu s predpisi in navodili upravljalca cest, skladno s tem poskrbel za vso 

dokumentacijo na podlagi katere bo pridobil dovoljenja, v kolikor bo to potrebno;  

- pravoĉasno obvešĉal javnost o zaporah cest in o urejenih obvozih, v kolikor bo to potrebno;  

- na lastne stroške in pravoĉasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala, v 

skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem naĉrtu, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev 

varnosti, organizacijo in ustrezno oznaĉitev in zašĉito gradbišĉa (tabla skladno s pravilnikom o 

gradbišĉih);  

- v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08 in 

sprememba), ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predloţil investitorju vse potrebne dokaze 

o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblašĉenemu zbiralcu gradbenih odpadkov 

ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;  

- vodil evidenco o vrsti in koliĉini gradbenih odpadkov, ter naĉinu njihovega deponiranja, ki jo bo 

meseĉno, skupaj z obraĉunom dostavljal naroĉniku, po zakljuĉku gradnje pa bo dostavil dokazila 

(evidenĉni list, tehtalni list, dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je 

zagotovil ravnaje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki;  

- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne 

listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu 

harmoniziranih standardov, katerih uporabo ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za 

nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so oznaĉeni z znakom CE, ali gradbenih 

proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko 

tehniĉno soglasje (STS) ali evropsko tehniĉno soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so 

skladni s slovenskimi tehniĉnimi predpisi in slovenskimi standardi;  

- med gradnjo omogoĉil nemoten dostop do objektov ter jim omogoĉil normalno funcioniranje; 

- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj 

priskrbel ustrezne ateste, certifikate...;  

- na osnovi pisnega naroĉila naroĉnika opravil tudi vsa dodatna in veĉ dela;  

- zagotovil, da bodo vse meritve, preizkuse izvajale za to registrirane institucije, 

- na osnovi pisnega naroĉila zastopnika naroĉnika opravil tudi vsa dodatna in veĉ dela;  

- izvedel v skladu z 653. ĉlenom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodloţljivo nujna, da se prepreĉi 

veĉja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko poĉaka 

do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do 
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takšne potrditve, sicer jih naroĉnik ni dolţan plaĉati, ĉe jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne 

potrdi kot potrebna dela;  

- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval 

varnostni naĉrt gradbišĉa in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne 

naĉine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in 

odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, 

oziroma njegovi podizvajalci;  

- imel na gradbišĉu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 

predhodnega soglasja naroĉnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora 

izvajalec sporoĉiti naroĉniku tri dni pred zamenjavo;  

- vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in 

obraĉunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni 

projektant sproti potrjevala;  

- v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipni del nad cevmi 

na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben; 

- poskrbel za pravoĉasno naroĉanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki 

morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bi bilo to potrebno;  

- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške; 

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraĉunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o 

naĉinu oznaĉitve in organizaciji ureditve gradbišĉa, o vsebini in naĉinu vodenja dnevnika o 

izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišĉu. Podpisati ju morata tekoĉe odgovorni 

vodja del in odgovorni nadzornik naroĉnika oziroma pooblašĉeni predstavnik naroĉnika; gradbeni 

dnevnik in knjigo obraĉunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naroĉniku, kopija pa 

izvajalcu;  

- v petnajstih koledarskih dneh po konĉanju del dostavil naroĉniku izjavo o konĉanju del in vso 

potrebno dokumentacijo za tehniĉni pregled objekta in vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja;  

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil 

tehnologijo dela razmeram na gradbišĉu in okoli njega tako, da ne bo povzroĉal škode na lastnini 

investitorja ali drugih oseb;  

- vsa dela izvajal na naĉin, da bo škoda minimalna; 

- vse dostope do zemljišĉ predhodno dogovoril z lastniki zemljišĉ, v kolikor bo to potrebno.  

 

V vrednosti ponudbe mora izvajalec upoštevati tudi vse ostale stroške, kot so:  

- priprava in postavitev gradbišĉne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbišĉih,  

- dnevno ĉišĉenje gradbišĉa,  

- ureditev zaĉasnih dostopov in poti, 

- potrebno zavarovanje kriţanj obstojeĉih komunalnih vodov,  

- obvešĉanje javnosti o zaporah, ĉe bo to potrebno,  

- izvedbo zaĉasnih obvozov in oznaĉb za obvoze, ĉe bo to potrebno,  
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- zaĉasne deponije in stalne deponije ter pripadajoĉe transporte, takse in stroške deponiranja,  

- potrebno zavarovanje gradbišĉa po varnostnem naĉrtu,  

- vsakodnevne koordinacije med naroĉnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,  

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vkljuĉno z vsemi pristojbinami,  

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naroĉila.  

 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroĉi 

škodo v primeru, da izvajalec povzroĉene škode ne bi povrnil, to stori naroĉnik na raĉun izvajalca. 

Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih moţnosti do ugovora. 

 

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s 

projektno in tehnično dokumentacijo, ki jo je za postajo za pripravo pitne vode Kambreško, 

izdelal projektant Klima 2000 d.o.o. 

 

 

 

2. Tehnična dokumentacija in Popis del s ponudbenim predračunom 

 

Priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije je sledeĉa tehniĉna in projektna dokumentacija za 

objekt Postaja za pripravo pitne vode Kambreško 

PGD – Vodilna mapa_dopolnitev, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K, maj 2018, dopolnitev julij 

2018 

PGD – Naĉrt arhitekture, Arhitekturni biro Naĉrt, Katarina Ferizović s.p., številka naĉrta 100/2017-A, 

marec 2018  

PGD – Naĉrt gradbenih konstrukcij, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-G, maj 2018 

PGD – Naĉrt elektriĉnih inštalacij in elektriĉne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-E, 

marec 2018 

PGD – Naĉrt strojnih instalacij in strojne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-S, marec 

2018 

Geodetski naĉrt, Gromap d.o.o., številka naĉrta GROMAP-2015-11-5-15, 30.1.2015 

PGD – Dimenzioniranje zgornjega ustroja vozišĉa, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3250K-GE, maj 

2018 

Geološko geotehniĉni elaborat o vplivu in pogojih gradnje delno vkopanega vodohrana in elektro 

povezave do TP, Geotrias d.o.o., številka naĉrta 016-SK/2015, 24.4.2015 

PZI – Naĉrt arhitekture, Arhitekturni biro Naĉrt, Katarina Ferizović s.p., številka naĉrta 100/2017-A, 

junij 2018  

PZI – Naĉrt gradbenih konstrukcij, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-G, maj 2018 
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PZI – Naĉrt strojnih instalacij in strojne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-S, julij 

2018 

PZI – Naĉrt elektriĉnih inštalacij in elektriĉne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-E, 

julij 2018 

 

Prav tako je sestavni del razpisne dokumentacije tudi Popis del s ponudbenim predraĉunom. 

Navedeno dokumentacijo so ponudniki dolţni v celoti upoštevati pri pripravi ponudbe. V primeru, da 

posamezne postavke niso natanĉno opredeljene ali opisane v okviru Popisa del s ponudbenim 

predraĉunom, njihova vsebina pa izhaja iz razpisne dokumentacije ali njenih prilog, se smatra, da je 

ponudnik v polnosti seznanjen s predmetom javnega naroĉila ter da je v okviru ponudbenega 

predraĉuna upošteval vse projektne rešitve iz celotne dokumentacije.  

 

PZI projektna dokumentacija je objavljena na spletni strani naroĉnika. 

PGD projektna dokumentacija je na vpogled pri naroĉniku. 
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PZI – Načrt arhitekture, Arhitekturni biro Načrt, Katarina Ferizović s.p., številka načrta 
100/2017-A, junij 2018  

 

 

Tehnično poročilo 

 

1. SPLOŠNI PODATKI: 

Investitor: OBĈINA KANAL OB SOĈI 

TRG SVOBODE 23, 5213 KANAL 

Objekt: POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO 

 

 
2. PODATKI O LOKACIJI: 

Lokacija 

gradnje: 

KAMBREŠKO  

 objekt: 2129/3 

 komunalna 

infrastruktura: 

2129/3, 3678, 2129/5, 2129/4, 2149/1 

k.o.: Ajba  

 

3. PODATKI O PROJEKTU: 

 

3.1. LOKACIJA IN DOSTOPNOST: 

Predvidena novogradnja bo zajemala osrednji del parcele 2129/3 k.o.Ajba. 

Parcela je v enoti urejanja prostora KM22, ki je po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot – 

površine razpršene poselitve. 

Na zahodnem robu parcele meji zemljišĉe za gradnjo na javno površino (regionalna javna cesta), 

ostala sosednja zemljišĉa so nezazidana kmetijska zemljišĉa. Zemljišĉe pada od jugovzhoda proti 

severozahodu. 

Na terenu so na obravnavani parceli vidni ostanki objekta - ruševine, ki v katastru stavb ni veĉ 

evidentiran. Dostop na parcelo je moţen direktno z drţavne ceste ki poteka po zemljišĉu s parc. št. 

3678 in 2129/5 obe k.o. Ajba. 

Obravnavano obmoĉje se nahaja: 

- v varovalnem pasu regionalne ceste R3-605, odsek 5702 Kambreško – Kušĉar – Livek. 

- v varovalnem pasu obstojeĉega vodovoda Kambreško 

- na erozijskem obmoĉju 

- na obmoĉju gozdov 

 

3.2. GEODETSKA PODLAGA PROJEKTA : 

Geodetsko podlago predstavlja geodetski naĉrt, izdelan posebej za potrebe projektiranja. 
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3.3. OBSTOJEĈE STANJE: 

Opis obstoječega vodovodnega sistema 

Predmet tega projekta je izgradnja postaje za pripravo pitne vode za naselje Kambreško. Upravljavec 

vodovoda Kambreško je Obĉina Kanal ob Soĉe. V skladu s Pravilnikom o pitni vodi so zahtevane 

periodiĉne meritve ustreznosti pitne vode. Zadnje analize, ki jih je pri pooblašĉenem izvajalcu Zavodu 

za zdravstveno varstvo Nova Gorica naroĉil upravljavec izkazujejo, da je voda v vodovodu Kambreško 

neskladna z zahtevami iz Pravilnika o pitni vodi in zato neprimerna za uţivanje. Od upravljavca je 

zahtevano, da vodovod rekonstruira tako, da bo kvaliteta pitne vode skladna s pravilnikom. V ta 

namen se bo v vodovod Kambreško vgradila nova postaja za pripravo pitne vode. 

Vodovod Kambreško je sestavljen iz dveh loĉenih delov. Prvi napaja porabnike visoke cone (max 

555mNV), drugi pa porabnike nizke cone (min 525mNV). Vodovod visoke cone se oskrbuje iz zajetja 

V Lakah, ki leţi na koti 635mNV in napaja vodohran visoke cone prostornine 30m3, ki leţi na koti 

630mNV. Od vodohrana je vodovod speljan v telesu cestišĉa do klorirne postaje, locirane tik pred 

vasjo, ter naprej  do porabnikov. 

Vodovod nizke cone se oskrbuje iz zajetja Za moĉilom, ki leţi na koti 570mNV in napaja vodohran 

nizke cone prostornine 30m3, ki leţi na koti 555mNV. Od vodohrana je vodovod speljan v telesu 

cestišĉa do klorirne postaje in naprej do porabnikov. Za obe zajetji je pridobljeno vodno dovoljenje. 

Trenutno je na vodovod Kambreško prikljuĉenih 60 porabnikov. Izraĉunana velikost vodohrana, ki 

upošteva dnevno fluktuacijo vode ter priporoĉeno 20% rezervo znaša 30m3. 

Predvideni posegi: 

Ob upoštevanju sledeĉih zahtev: 

- lokacijska (gradnja na parcelah javnega dobrega ter izkorišĉanje obstojeĉih objektov), 

- investicijska (ĉim manjši poseg in stroški investicije), 

- ter obratovalna in vzdrţevalna (ĉim enostavnejša zgradba postaje in s tem povezani stroški 

obratovanja in vzdrţevanja), je bila za gradnjo postaje izbrana parcela št. 2129/3 k.o. Ajba z 

vidnimi ostanki objekta - ruševine, ki v katastru stavb ni veĉ evidentiran. 

Ostanke nekdanjega objekta, grajenega iz kamna, bo potrebno pred priĉetkom del v celoti porušiti in 

odstraniti. Ruševina je z etaţo kleti delno vkopana v teren, ki se spušĉa z JV strani parcele proti 

severu. Objekt je v teren umešĉen vzporedno s plastnicami. Na zahodnem robu parcele meji zemljišĉe 

za gradnjo na javno površino (regionalna javna cesta), ostala sosednja zemljišĉa so nezazidana 

kmetijska zemljišĉa. Nov pritliĉen gradbeno inţenirski objekt se v teren vkoplje na mestu odstranjenih 

ruševin objekta, ohrani se zelena ureditev na preteţnem delu parcele in uredi peš dostop do javne 

ceste. V neposredni bliţini predvidene gradnje ni obstojeĉih objektov. Najbliţje stavbe so na razdalji 

veĉ kot 50m jugozahodno (po terenu navzdol). 

 

3.4. OBSTOJEĈI KOMUNALNI IN ENERGETSKI VODI: 

Posebej opozarjamo na obst. komunalno in energetsko infrastrukturo, ki jo ohranimo, oz. na katero se 

navezujemo. 
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Pred priĉetkom izgradnje je potrebno vse podzemne instalacije zakoliĉiti. Naĉin kriţanja predvidenih 

odvodnih kanalov in naĉin zašĉite obst. komunalne in energetske infrastrukture mora biti izveden v 

sodelovanju z upravljavci, ki vršijo tudi tovrstni nadzor. 

 

3.5. TEHNIĈNI PODATKI IN USMERITVE 

Ob projektiranju tehniĉne dokumentacije smo upoštevali: 

- vse veljavne zakone, predpise, normative in standarde, predpise o varnosti pri delu ter 

izsledke tehnologije, raziskav in drugih študij ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih 

organov in organizacij, 

- pogoje projektne naloge, 

- urbanistiĉno tehniĉne pogoje za gradnjo objektov, 

- kopijo katastrskega naĉrta, 

- geodetski posnetek terena, obliko meje in mere zemljišĉa, višinske kote zemljišĉa, orientacijo 

(strani neba) obstojeĉe objekte, prometne poti in drugo, 

- podatki o prikljuĉkih na sekundarno in primarno instalacijsko omreţje (kanalizacija, voda, 

elektrika, telefon in drugo), 

- prometne, elektrogospodarske, energetske, PTT in druge pogoje, 

- lociranje objektov in njihova orientacija so v skladu z urbanistiĉnimi in tehniĉnimi zahtevami, 

- dokumentacija je skladna z veljavnimi predpisi. 

 

4. ZASNOVA: 

 

Zaradi ugotovljene neustreznosti pitne vode obstojeĉega vodovoda Kambreško, je potrebno 

vgraditi novo postajo za pripravo pitne vode. Postaja bo opremljena s sistemom filtracije s tlaĉnimi 

kvarc-peskovnimi filtri, sistemom UV dezinfekcije ter klorirno napravo. 

Objekt postaje za pripravo pitne vode bo sestavljal: betonski tri-prekatni usedalnik, vodohran 

prostornine 15 m3 ter armaturno celico. V zadnjo bodo montirane instalacije, oprema in naprave za 

pripravo pitne vode. Predmet novogradnje bo tudi izgradnja vodovodnih prikljuĉkov za navezavo 

postaje na obstojeĉa dotoka vode iz izvirkov v Lakah in Za Moĉilom ter za dovod kondicionirane 

vode iz postaje v obstojeĉe vodovodno omreţje naselja Kambreško. Na mestu priklopov novih 

prikljuĉkov na obstojeĉe cevovode bo zgrajen nov revizijski jašek RJ-1 notranjim mer 

BxLxH=150x150x150 cm na katerega bo prikljuĉen obstojeĉi vodovod Kambreško - nizka cona. Iz 

nove postaje je predviden tudi izpust odpadne vode od pranja pešĉenih filtrov ter od praznjenja 

vodohrana in usedalnika. Letna koliĉina odpadne vode ne bo presegla 4.000m3. Vrednosti 

parametrov onesnaţenosti izpustne vode ne bodo presegli mejnih vrednosti doloĉenih v Uredbi o 

emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Ur.l. RS št.: 28/00). 

Izpust bo zato voden neposredno v odvodnjavanje s ponikanjem. Za potrebe elektro napajanja 

opreme in naprav, ki bodo montirane v novi postaji za pripravo pitne vode se bo izgradil nov elektro 

prikljuĉek. Predvidena elektriĉna moĉ vgrajenih strojnih naprav in opreme znaša 10 kW. V sklopu 
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izgradnje novega postaje bo montiran tudi nov diesel agregat, zunanje izvedbe, ki bo sluţil za 

nadomestno elektriĉno napajanje v primeru izpada elektro omreţja. 

 

Objekt, ki je predmet posega je gradbeno inţenirski objekt_ postaja za pripravo pitne vode. 

Objekt je zasnovan kot AB konstrukcija. Pritliĉen objekt bo zakljuĉen z ravno streho, delno atiĉnim 

zidom in bo zakrit z nasutjem, ki se ga zatravi, da bo objekt ĉim manj vizuelno izstopal iz okolja. 

Tlorisne dimenzije objekta bodo po širini max. 6,27in po dolţini max. 7,97m. Kota tlaka v pritliĉju 

postaje bo na višini 143,20m NV. 

Na JZ strani bodo po terenu izvedene AB zunanje stopnice širine 1.20m za dostop do vhoda v 

postajo, ki bo zašĉiten z nadstreškom dimenzij 1.0 x 2.50m 

Vidne fasade objekta bodo obdelane v kamnu, z JV strani bo objekt delno vkopan ter v celoti zasut. 

Objekt bo delno vkopan,  zakljuĉen z zeleno streho, ki bo z nasutjem prešla v rašĉen teren. 

Na SZ in JZ strani bo izveden atiĉni zid višine 1.0m. 

Na vidnih straneh fasad bodo ob objektu poloţene prane plošĉe v širini 1.0m oz. 1.20m. 

 

Pri projektiranju so bili upoštevani projektni pogoji Direkcije RS za infrastrukturo, št.: 37167-

3054/2017/2 (1507) z dne 4.12.2017. 

Pogoji za izvedbo del ter obveznosti investitorja in izvajalca del, ki jih bo skladno s projektnimi 

pogoji DRSI potrebno upoštevati: 

- Pri zakoliĉbi trase mora obvezno sodelovati predstavnik uspobljenega, registriranega in 

pooblašĉenega podjetja za redno vzrdţevanje drţavnih cest. Stroške ogleda in zakoliĉbe 

krije izvajalec oziroma investitor. 

- Zaradi gradnje objekta ne sme biti onesnaţeno vozišĉe obeh drţavnih cest, prv tako se po 

vozišĉu drţavne ceste ne smejo voziti vozila in delovni stroji brez zašĉite gosenic (36. ĉlen 

ZCes-1). Ĉe bo med gradnjo vseeno prišlo do onesnaţenja prometnih površin zaradi 

opravljanja prevozov po drţavni cesti, jih mora izvajalec del redno ĉistiti ţe med delom. 

- Pred dokonĉanjem del mora izvajalec del gradbišĉe oĉistiti ter odveĉni in odpadni material 

odpeljati na ustrezno odlagališĉe na svoje oz. investitorjeve stroške. 

- Zaradi oviranja prometa na drţavni cesti v ĉasu izvajanju izkopov si mora investitorka oz. 

izvajalec del, v skladu s 73. In 74. ĉlenom Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje Direkcije 

RS za infrastrukturo za zaporo drţavne ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata 

zaĉasne prometne ureditve med izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v skladu s 

Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS št. 4/2016). Tehnologija izvajanja del mora 

zagotavljati stalno prevoznost ceste. 

- Investitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehniĉno pravilno in toĉno izvedbo 

vseh del pri gradnji ter sta materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno škodo, ki bi 

nastala na drţavni cesti, in za škodo, ki bi bila povzroĉena uporabnikom drţavne ceste na 

predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške 

zaradi morebitne povzroĉene škode, škode na objektih oziroma stroške za odpravo 

poškodb vozišĉa krije izvajalec del oziroma investitorka. 
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- Investitorka oziroma upravljavci naprav v cesti so dolţni vgrajene naprave redno vzdrţevati 

na svoje stroške. 

- Ĉe bi bili zaradi gradnje uniĉeni mejniki cestnega sveta, jih mora investitorka na svoje 

stroške po usposobljeni, registrirani in pooblašĉeni organizaciji za geodetske meritve, 

postaviti v prvotno stanje. 

- Zaĉetek in dokonĉanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Obmoĉju 

Nova Gorica. 

- Investitorka mora en izvod vsakršne tehniĉne spremembe ali dopolnitve tehniĉnih rešitev 

takoj dostaviti DRSI, Obmoĉju Nova Gorica v soglasje, vendar najpozneje sedem dni pred 

zaĉetkom del. 

- Upravni organ za urejanje prostora mora en izvod gradbenega dovoljenja dostaviti Direkciji 

RS za infrastrukturo, Obmoĉje Nova Gorica. 

- Po dokonĉanju del je upravni organ dolţan v skladu z Zakonom o graditvi objektov k 

tehniĉnemu pregledu pisno povabiti tudi Direkcijo RS za infrastrukturo, Obmoĉje Nova 

Gorica. ter po uspešno opravljenem tehniĉnem pregledu dostaviti izvod uporabnega 

dovoljenja. 

- V skladu s 67. ĉlenom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva, 

da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije 

drţavne ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 

prestavitve in preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen ĉe to ni v 

nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo gradnjo. 

- Investitorka oziroma izbrani izvajalci del so dolţni pred zaĉetkom gradnje Direkciji dostaviti 

projekt PZI ter izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbišĉa s prikazom dostopa 

na javno cestno omreţje ter ga z vlogo za potrditev predloţiti na Direkcijo za infrastrukturo. 

na njegovi podlagi bo direkcija po potrebi izdala soglasja za zaĉasno vodenje komunalnih 

vodov in zaĉasno uporabo cestnih prikljuĉkov, dovoljenja za zaporo ceste in prometne 

preureditve na podlagi Zakona o cestah. 

Pogoji glede izvedbe del ter obveznosti investitorja in izvajalca del morajo biti upoštevani pri gradnji. 

 

Pri projektiranju so bili upoštevani projektni pogoji Direkcije RS za vode, Sektor obmoĉja Soĉe, št.: 

35506- 3943/2017/2 z dne 26.1.2018. 

 

5. KONSTRUKCIJA: 

 

Temeljenje objekta je predvideno na AB temeljni plošĉi debeline 25cm.  

Vertikalna nosilna konstrukcija, zunanje stene, bodo AB stene debeline 25 cm. 

Strešna konstrukcija bo ravna, armiranobetonska plošĉa debeline 20cm, zakljuĉena kot zelena streha 

z atiĉnim zidom na JZ in SZ strani. Pred vhodom v objekt bo izveden AB nadstrešek debeline 12cm. 

Premostitev višinske razlike bo urejena preko AB enoramnih zunanjih stopnic. 

Konstrukcija objekta je detajlno obdelana v naĉrtu gradbenih konstrukcij. 
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6. FAZNOST: Poseg bo izveden v eni fazi. 

 

7. PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV: 

 

Objekt bo delno vkopan, z zeleno streho, ki bo z nasutjem prešla v rašĉen teren. Ograje okoli objekta 

ne bo. Na vidnih straneh fasad bodo ob objektu poloţene prane plošĉe v širini 1.0 oz. 1.20m. Parcela 

bo po konĉanih delih zazelenjena. 

 

Obravnavan objekt razen obĉasnega vzdrţevanja nima predvidenih obiskovalcev, zato stalna parkirna 

mesta niso predvidena. V ĉasu obratovanja postaje bo vzdrţevalcu ob periodiĉnih pregledih 

omogoĉeno parkiranje na zemljišĉu s parc. št. 3680/3 k.o. Ajba, ki je od objekta oddaljeno cca. 200m. 

Dostop do objekta bo urejen kot peš dostop direktno z asfaltiranega cestišĉa v neposredni bliţini 

obravnavane parcele. 

Ob samem cestišĉu bo v oddaljenosti 0,5m asfaltne površine postavljena varovalna kovinska tipska 

ograja višine 0,75m. Za prehod na parcelo bo v ograji odprtina širine max. 2m. Dostop do vhoda v 

objekt bo urejen preko zunanjih stopnic ob objektu, ki bodo izvedene na JZ strani objekta. 

 

8. OBDELAVE: 

 

NOTRANJE STENE in STROPOVI: 

Stene in strop v objektu bodo izvedeni v vidnem betonu, opeskani z navadno barvo npr. Jupol. Ob 

lijaku bo stena do višine 1,60m obloţenena s keramiko ali barvana s pralno barvo. 

TLAKI: 

Vsi tlaki morajo biti toplotno in zvoĉno izolirani v skladu z veljavnimi normativi in standardi. 

Projektirani tlaki morajo zagotavljati odpornost na obrabo, nevpojnost mašĉob in vode, nedrsnost in 

enostavno ĉišĉenje. Celotni tlak pritliĉja bo hidroizoliran. 

Keramiĉne plošĉice oz. gres plošĉe je potrebno polagati po pravilih stroke s fugami, katerih širino 

definira projektant in s potrebnimi dilatacijami (5 x 6 m) skupaj z estrihom (upoštevati ustrezne 

pravilnike in standarde). 

VRATA: 

Zunanja vrata vel. 105/210cm, bodo enokrilna polna aluminijasta vrata s sendviĉ polnilom, alu profili s 

termoĉlenom, s kljuko in cilindriĉno kljuĉavnico ter s samozapiralom. V spodnjem delu krila bo inox 

prezraĉevalna rešetka 625x225 mm. 

FASADA: 

Vidne fasade objekta bodo obloţene z naravnim kamnom deb. 15 cm z vmesno toplotno izolacijo 

debeline 6 cm. Z JV strani bo objekt delno vkopan ter v celoti zasut. 

STREHA: 

Obravnavan objekt bo zakljuĉen z ravno zeleno streho. Na SZ in JZ strani bo izveden atiĉni zid višine 

1.0m. 
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9. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA: 

 

ELEKTRIKA: 

Za napajanje objekta bo izveden nov NN elektriĉni prikljuĉek, ki bo potekal tudi po sosednjih zemljišĉih 

za kar si je potrebno pridobiti ustrezno pogodbo za gradnjo in vzdrţevanje. Prikljuĉna moĉ bo 10 kW. 

Za dodatni vir se namesti še zunanji diesel agregat. 

VODOVOD: 

Obravnavan objekt bo zgrajen z namenom filtrirati oz. izboljšati kakovost pitni vodi v obstojeĉem 

vodovodnem sistemu za katerega je bilo izdano delno vodno dovoljenje št. 35527-128/2008, z dne 

6.11.2009, z vejlavnostjo do 30.10.2039. 

 
OGREVANJE: 

Objekt ne bo ogrevan, ker ni predvidenih delovnih mest. Ogrevanje bo v funkciji protizmrzovalne 

zašĉite objekta. V ta namen bo vgrajen elektriĉni konvektor, ki je ţe tovarniško opremljen s sobnim 

termostatom. Le ta bo nastavjen na temperaturo 5°C. 

KANALIZACIJA: 

Meteorne odpadne vode speljane v novo ponikovalnico. 

PONIKOVALNICA mora biti ustrezno dimenzionirana. Izvesti jo je mogoĉe, kadar je zemljina dovolj 

propustna, da lahko voda ponikne v ustreznem ĉasu, Neprimerna prst za ponikanje je npr. ilovica, Za 

podrobnejšo sestavo zemljine na obravnavani lokaciji je izdelano geološko geotehniĉni elaborat, ki je 

sestavni del projektne dokumentacije. Iz elaborata je razbrati, da obravnavano obmoĉje leţi na 

krednih plasteh, ki jih imenujemo fliš z vloţki apnenĉevih breĉ in trdega laporja. Taka sestava ustreza 

za izvedbo ponikovalnice. 

Konstrukcija in izvedba ponikovalnic 

Ponikovalnice se vedno gradijo v kroţni obliki, sicer pa so razliĉnih konstrukcij in iz razliĉnih masivnih 

materialov. Gradijo se do prepustnega sloja, zato je od tega odvisna tudi njihova globina. Stene so 

neprepustne, kar prepreĉuje prodiranje površinske vode v jamo, v prepustnem sloju pa imajo stene 

odprtine, skozi katere voda pronica v tla. Dno je vedno odprto in ni potrebno, da je utrjeno. Notranji 

prerez ponikovalnega jaška mora znašati vsaj 1 m. 

Spodnja plast ponikovalnice je napolnjena s finim peskom, nad njo pa je še 50 cm debela plast peska, 

ki prekriva polnilni sloj. Pešĉena plast je zašĉitena z odbojno plošĉo pred uĉinkom dotekajoĉe vode in 

za razprševanje vode po celotni zgornji površini, kar omogoĉa porazdelitev po celotnem filtru. 

Razdalja med zgornjim robom filtrske plasti in najvišjim nivojem podtalnice mora biti najmanj 1,5 m. 

Oddaljenost med dotokom in filtrsko plastjo mora zaradi varnosti pred zastajanjem vode znašati vsaj 

0,2 m. 

Ponikovalnica mora biti prezraĉevana. Na vpijanje vode vpliva propustnost tal in velikost vpojne 

površine. V primerih, ko se iz kakšnih razlogov jama napolni z vodo, na vpojnost vpliva tudi pritisk 

vodnega stolpa. 

Ĉe bo nad ponikovalnico nepovozna površina, lahko betonsko cev zakljuĉimo z betonskim pokrovom. 

Ĉe pa bo ĉez ponikovalnico povozna površina je cev potrebno zašĉititi z litoţeleznim pokrovom. 
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Skica ponikovalnice 

 

Dimenzioniranje ponikovalnic 

Dimenzioniranje ponikovalnic se vrši – podobno kot pri podzemnem ponikanju – s pomoĉjo doloĉanja 

ponikovalne sposobnosti. 

Ĉe podatki o ponikovalni sposobnosti terena, kjer se namerava graditi ponikovalnica, niso na 

razpolago, potem na populacijski ekvivalent predvidimo vsaj 1 m2 ponikovalne površine. 

Vzdrţevanje ponikovalnice: 

Pri ponikovalnicah je potrebno redno, vsaj dvakrat letno preveriti delovanje. Ĉe pride do konstantnega 

zastajanja vode, moramo obnoviti pešĉeni ali celo polnilni sloj in ponovno vzpostaviti prepustnost tal. 

Ĉe to ni mogoĉe, je potrebno poskrbeti za drugo, enakovredno obliko ĉišĉenja. 

 

10. VPLIVI NA OKOLJE IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO: 

 

HRUP: Obmoĉje, predvideno za gradnjo, spada po Uredbi o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju v 

III. obmoĉje varstva pred hrupom, v katerem morajo biti take dejavnosti, da dnevna raven hrupa ne bo 

presegala 60 dB, noĉna pa 50 dB. Predvidena dejavnost v objektu teh ravni ne bo presegla. 

V ĉasu gradnje: 

Emisije, ki bodo nastajale pri obratovanju gradbenih strojev in gradbene mehanizacije na gradbišĉu, 

bodo podobne emisijam, ki nastajajo pri prometu z motornimi vozili. Te emisije je treba zniţati na 

najmanjšo moţno mero s tem, da stroji, naprave in vozila obratujejo le takrat, ko je to potrebno. 

Zemljišĉe predvidene gradnje je po doloĉilih Uredbe o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur.list RS 

št. 45/95 in dopolnitve) uvršĉeno v obmoĉju III. stopnje varstva pred hrupom. Mejne ravni hrupa, ki ga 

lahko povzroĉa posamezen vir hrupa znašajo 60db(A) podnevi in 50db(A) ponoĉi. 

Povpreĉna dnevna raven hrupa, ki ga bodo stroji in naprave povzroĉali na gradbišĉu, je odvisna od 

efektivnega ĉasa obratovanja gradbenih strojev. V skladu s Pravilnikom o hrupu strojev, ki se 
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uporabljajo na prostem, lahko gradbeni stroji na viru povzroĉajo raven zvoĉne moĉi hrupa 80 do 

92dBA, odvisno od naziva vira hrupa (mali bager, kroţna ţaga, tovorna vozila itd.). Pri navedbi zvoĉne 

moĉi je upoštevano, da se pri gradnji uporabljajo novo proizvedeni stroji po maju 2006, ki imajo 

zahteve za zvoĉno moĉ usklajene s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 

(Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah. Pri vplivu hrupa na sosednje objekte je potrebno 

upoštevati tudi slabljenje zvoka pri širjenju. Hrup pri najbliţjih sosednjih objektih ne bo ĉezmeren ob 

upoštevanju naslednjih pogojev: gradbeni stroji ne smejo obratovati soĉasno, tovorna vozila morajo 

biti v ĉasu nakladanja materiala ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, 

katerih zvoĉna moĉ je usklajena s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem 

(Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih dopolnitvah, gradbena dela lahko potekajo v dnevnem ĉasu 

med 6:00 in 18:00 uro. 

V ĉasu gradnje je potrebno zmanjšati raven hrupa na najmanjšo moţno mero. Gradbena dela lahko 

potekajo do 8 ur efektivno, in sicer v ĉasu od 6:00 do 18:00. 

Ukrepi za zmanjšanje vplivov so: omejitev izvajanja del na dnevni delovni ĉas med 6:00 in 18:00 uro, 

gradbeni stroji ne smejo obratovati soĉasno, tovorna vozila morajo biti v ĉasu nakladanja materiala 

ugasnjena, pri gradbenih delih se lahko uporablja gradbene stroje, katerih zvoĉna moĉ je usklajena s 

Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) in njegovih 

dopolnitvah. 

V ĉasu obratovanja: 

Predvideni objekt bo zgrajen iz kvalitetnih materialov, ki bodo omogoĉali, da bo hrup, ki ga zaznajo 

osebe v objektih v okolici zmanjšan na raven, ki ne bo ogroţala njihovega zdravja in jim omogoĉala 

zadovoljive razmere za delo. Elaborat zašĉite pred hrupom v stavbah ni potreben, ker je predmetna 

gradnja gradbeno inţenirski objekt_rezervoar (3. odstavek 1. ĉlena Pravilnika o zašĉiti pred hrupom v 

stavbah (Ur. list RS št. 10/12). 

ZRAK: Pri naĉrtovanju objekta bodo upoštevani vsi potrebni predpisi za varstvo zraka in s ĉimer bo 

zagotovljeno, da pri obratovanju emisije ne bodo presegle mejnih emisijskih vrednosti. Koliĉina 

škodljivih emisij zraka se s predvidenim posegom ne bodo poslabšale. Zaradi uporabe ekoloških virov 

energije (peleti) ni priĉakovati poveĉanja škodljivih emisij. 

VODA: Objekt bo skoraj v celoti zasut z zemljino in zatravljen, tako da ni predvideno zbiranje in 

odvajanje padavinskih vod. Iz nove postaje je predviden izpust odpadne vode od pranja pešĉenih 

filtrov ter od praznjenja vodohrana in usedalnika. Letna koliĉina odpadne vode ne bo presegla 

4.000m3. Vrednosti parametrov onesnaţenosti izpustne vode ne bodo presegli mejnih vrednosti 

doloĉenih v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode 

(U.l. RS št.: 28/00). Izpust bo zato voden neposredno v odvodnjavanje s ponikanjem. Ponikovalnica 

bo novozgrajena, na SZ strani objekta, na parceli št. 2129/3 k.o. Ajba. Odpadnih fekalnih voda v 

objektu ne bo prisotnih. 

TLA: V ĉasu gradnje objekta mora izvajalec gradbenih del v primeru nastajanja emisij prahu, ki bi 

segale izven gradbišĉa, poskrbeti za vlaţenje sipkih gradbenih materialov. 

Vsa gradbena mehanizacija mora biti ustrezno vzdrţevana, da bo prepreĉeno pušĉanje goriv, 

motornega olja in maziv. V ĉasu obratovanja objekt ne bo vplival na izpuste snovi v tla. 
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Po konĉani izgradnji se bo višek materiala od izkopov odpeljal na urejeno smetišĉe oziroma deponijo. 

ODPADKI: V ĉasu gradnje bodo nastajali gradbeni odpadki. Nastanek posebnih, nevarnih odpadkov ni 

predviden. Kot ukrep za prepreĉitev napaĉnega odstranjevanja odpadkov je predvideno kontrolirano 

zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišĉu in odvaţanje na predvideno deponijo. 

V ĉasu obratovanja ni predvideno zbiranje odpadkov. Posamezni nenevarni odpadki, ki bi eventuelno 

nastali ob periodiĉnih pregledih vzdrţevalcev bodo takrat tudi odpeljani do najbliţjega ekološkega 

otoka. 

 

11. INSTALACIJE: 

 

Elektro in strojne instalacije v obravnavanem objektu so obdelane v posebnih naĉrtih, ki so sestavni 

del projektne dokumentacije PGD. 

 

Priloga: 

- 1_Situacija_PZI.pdf 

- 2_temelji_kanalizacija.pdf 

- 3_pritliĉje.pdf 

- 4_streha.pdf 

- 5_precniprerezAA.pdf 

- 6_vzdolţniprerezBB.pdf 

- 7_JZ_SZ_fasada.pdf 

- 8_JV_SV_fasada.pdf 

- 9_shema oken in vrat.pdf 
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PZI – Načrt gradbenih konstrukcij, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-G, maj 2018 

 

1. Tehnično poročilo 

V naĉrtu je obravnavana postaja za pripravo pitne vode. 

 

Objekt je arm.betonski s stenami in plošĉami debelin kot je doloĉeno v statiĉnem izraĉunu. 

Ob objektu je tudi podporni zid spremenljive višine glede na potek terena za njim. Del sten objekta je 

zasut z zemljo kar je upoštevano pri izraĉunu 

 

Ker v ĉasu projektiranja niso bili natanĉno poznane nosilnosti temeljnih tal je v raĉunu privzeta 

dopustna napetost 250kN/m
2
. Temeljna tla mora prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. 

 

-Obteţba: 

 

Poleg lastne teţe konstrukcije je kot raĉunska obteţba na objekt upoštevana obteţba snega z 0.35 

kN/m
2
 in obteţba vetra 0.84 kN/m

2
 (obteţba doloĉena za drugo vetrovno cono nezašĉiten objekt). Na 

objektu je upoštevana tudi obteţba zemlje. 

 

-Materiali gradbene konstrukcije: 

 

AB konstrukcije C 30/37 

Jeklo za armiranje S500 

 

 

Pred izvedbo objekta mora temeljna tla pregledati strokovnjak in podati toĉno nosilnost terena. V 

kolikor se razlikuje od predvidene je potrebno temelje prilagoditi. 

 

 

Priloga: 

- ARMATURA palice mreze.pdf 

- ARMATURA palice.pdf 

- kambresko_PZI_julij2018-Layout1.pdf 

- kambresko1_PZI_julij2018-Layout1.pdf 

- kambresko2_PZI_julij2018-Layout1.pdf 

- KlimaKambreškoPZI.pdf 
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PZI – Načrt strojnih instalacij in strojne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 3202K-S, 
julij 2018 

 

1. Uvod 

Predmet tega projekta je izgradnja postaje za pripravo pitne vode za naselje Kambreško. 

Vodovod Kambreško je podvrţen Pravilniku o pitni vodi. Le ta predvideva periodiĉne meritve 

ustreznosti pitne vode. Upravljavec vodovoda Kambreško je Obĉina Kanal ob Soĉe. 

Zadnje analize, ki jih je pri pooblašĉenem izvajalcu Zavodu za zdravstveno varstvo Nova Gorica 

naroĉil upravljavec izkazujejo, da je voda v vodovodu Kambreško neskladna z zahtevami iz Pravilnika 

o pitni in zato neprimerna za uţivanje. Upravljavcu je naloţeno, da vodovod rekonstruira tako, da bo 

kvaliteta pitne vode skladna s pravilnikom. V ta namen se bo vodovodno omreţje Kambreško opremilo 

z novo postajo za pripravo pitne vode. 

 

2. Opis obstoječega vodovodnega sistema 

Vodovod Kambreško je sestavljen iz dveh loĉenih delov. Prvi napaja porabnike visoke cone (540 do 

555 mNV), drugi pa porabnike nizke cone (525 do 540 mNV). Vodovod visoke cone se oskrbuje iz 

zajetja V Lakah, ki leţi na koti 635mNV in napaja vodohran visoke cone prostornine 30m3, ki leţi na 

koti 630 mNV. Od vodohrana je vodovod speljan v telesu asfaltirane drţavne ceste Kambreško-Livk 

do klorirne postaje, locirane tik pred naseljem, ter naprej do porabnikov. Vodovod nizke cone se 

oskrbuje iz zajetja Za moĉilom, ki leţi na koti 570 mNV in napaja vodohran nizke cone prostornine 

30m3, ki leţi na koti 555mNV. Od vodohrana je vodovod speljan v telesu cestišĉa do klorirne postaje 

in naprej do porabnikov. 

Za obe zajetji je pridobljeno vodno dovoljenje, iz  katerega  je  razvidno,  da  je  izdatnost  zajetja  Za 

Moĉilom 0,15 lit/sek, zajetja V Lakah pa 2,5 lit/sek. Predvideni maksimalni odvzem za zajetje Za 

moĉilom znaša 0,02 lit/sek, za zajetje V Lakah pa 0,13 lit/sek. Skupna odvzemna letna koliĉina vode 

za zajetje Za Moĉilom znaša 500 m3, za zajetje V Lakah pa 4000 m3. 

Trenutno je na vodovod Kambreško prikljuĉenih 60 porabnikov. 

Izraĉunanja trenutna srednja dnevna poraba vode v naselju Kambreško znaša cca qsr=0,15 lit/sek, 

maksimalna urna pa cca qmax=0,65 lit/sek, po planskem obdobju 30 let pa cca qsr,30=0,2 lit/sek, in 

qmax,30= 1,0 lit/sek. 

Iz izraĉunanih potrebe po pitni vodi naselja Kambreško izhaja, da za pokrivanje trenutnih potreb 

zadostujeta koliĉini maksimalnega odvzema, ki po vodnem dovoljenju znašata 0,15 lit/sek. Za 

pokrivanje morebitnih dodatnih potreb po planskem obdobju pa je prav tako na razpolago dovolj vode, 

saj znaša izdatnost obeh zajetji 2,65 lit/sek 

 

3. Predvidena nova gradnja 

Zaradi ugotovljene neustreznosti pitne vode obstojeĉega vodovoda Kambreško, se bo v vodovodno 

omreţje Kambreško vgradila nova postajo za pripravo pitne vode. Objekt postaje bo zgrajen nad 

naseljem na parcelni številki 2129/3 (k.o. 2266 Ajba), ki leţi na nadmorski višini cca 544,9 mNV. 

Lokacija je izbrana na podlagi kriterija o lastništvu parcele (javno dobro). Zaradi prenizke geodetske 

višinske naĉrtovane postaje, najvišje leţeĉim porabnikov ni mogoĉe zagotoviti priporoĉenih iztoĉnih 
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tlakov zgolj z gravitacijsko metodo. Potrebni tlak v vodovodnem omreţju visoke cone se bo tako 

zagotavljal s pomoĉjo hidroforne ĉrpalne naprava. 

 

Objekt postaje za pripravo pitne vode bo sestavljal: betonski tri-prekatni usedalnik, vodohran 

prostornine 15 m3 ter armaturna celica. V zadnjo bodo montirane instalacije, oprema in naprave za 

pripravo pitne vode. Le te bodo sestavljene iz: 

a. sistema filtracije z dvema, tlaĉnima kvarc-peskovnima filtroma s ĉrpalko za dovod surove vode, 

b. sistema za bistrenje vode sestavljenega iz dozirne naprave za dodajanje flokulanta in 

statiĉnega cevnega mešal, 

c. sistema UV dezinfekcije, 

d. sistema za dezinfekcijo (konzervacijo) vode sestavljenega iz klorirne naprave (hiperklorid) z 

analizatorjem rezidualnega klora ter 

e. sistema za transport kondicionirane vode v obstojeĉe vodovodno omreţje sestavljenega iz 

hidroforne naprave in membranske tlaĉne posode. 

Predmet novogradnje bo tudi izgradnja vodovodnih prikljuĉkov za navezavo postaje na obstojeĉa 

dotoka vode iz izvirkov v Lakah in Za Moĉilom ter za dovod kondicionirane vode iz postaje v obstojeĉe 

vodovodno omreţje naselja Kambreško. Na mestu priklopov novih prikljuĉkov na obstojeĉe cevovode 

se bo izgradil nov revizijski jašek RJ-1 notranjim mer BxLxH=150x150x150 cm opremljen s sekcijskimi 

zasuni ter vzmetnim reduktorjem tlaka na katerega se bo prikljuĉil obstojeĉi vodovod Kambreško - 

nizka cona. 

Iz nove postaje je predviden tudi izpust odpadne vode od pranja pešĉenih filtrov ter od praznjenja 

vodohrana in usedalnika. Letna koliĉina odpadne vode ne bo presegla 4.000m3. Vrednosti parametrov 

onesnaţenosti izpustne vode ne bodo presegli mejnih vrednosti doloĉenih v Uredbi o emisiji snovi pri 

odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (U.l. RS št.: 28/00). Izpust bo zato 

voden neposredno v odvodnjavanje s ponikanjem. 

Za potrebe elektro napajanja opreme in naprav, ki bodo montirane v novi postaji za pripravo pitne 

vode se bo izgradil nov elektor prikljuĉek. Predvidena elektriĉna moĉ vgrajenih strojnih naprav in 

opreme znašala cca 5,7 kW. 

V sklopu izgradnje novega postaje bo montiran tudi nov diesel agregat, zunanje izvedbe, ki bo sluţil 

za nadomestno elektriĉno napajanje v primeru izpada elektro omreţja. 

 

4. Postrojenje za pripravo pitne vode 

Tehnološki proces priprave pitne vode bo funkcionalno razdeljeno na filtracijski del in dezinfekcijski del 

Filtracijski del sestavljajo betonski triprekatni usedalnik, tlaĉna ĉrpalka za ĉrpanje vode iz usedalnika 

skozi tlaĉne filtre, baterija dveh avtomatsko krmiljenih tlaĉnih pešĉenih filtrov, naprava za bistrenje 

vode z dodajanjem flokulanta ter vodohran prostornine 15 m3. 

Dezinfekcijski del bo sestavljen iz: UV dezinfektorja, klorirne postaje z analizatorjem rezidualnega 

klora ter hidroforne postaje sestavljene iz veĉstopenjske centrifugalne ĉrpalke in membranske tlaĉne 

posode. 
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4.1. Filtracijski del 

 

4.1.1. Črpalke 

Za potrebe ĉrpanja vode iz usedalnika v tlaĉne filtre bo uporabljena tipska hidroforna postaja 

sestavljena iz ene ĉrpalke "LOWARA" tip ĉrpalke: 5SV06; DN32; 380V/50Hz; Pel=1,1kW; qv=1,0 lit/s 

pri dp=4bar. Le ta bo zagotavljala potrebno koliĉino vode za pranje filtra, ki znaša 3,6m3/h (30 

m3/m2/h) ter hkrati pokriva tudi potrebe po dnevni koliĉini vode porabnikov naselja Kambreško ob 

delovanju ĉrpalke 8 ur/ dan (nizka tarifa el. toka), ki znaša 0,64 lit/sek. Vklop in izklop ĉrpalke bo 

krmiljen preko pogojev nivojskega stikala montiranega v vodohranu ali pogoja (breznapetostnega 

signala ) ob aktivaciji pranja enega izmed filtrov. 

 

4.1.2. Filtriranje in bistrenje vode 

Filtracija surove izvirske vode bo izvedena s pomoĉjo dveh kvarcpeskovnih, tlaĉnih, samoĉistilnih 

filtrov, dezinfekcija pa preko UV dezinfektorja in sistema za hiperklorinacjo. Zaradi dokazane obĉasne 

motnosti surove vode se bo pred filtre vgradi sistem za doziranje flokulanta s statiĉnim cevnim 

mešalom. 

Posamezni filter je dimenzionirani tako, da lahko sam pokriva pretoke 0,6 lit/sek, ki predstavljajo 

srednjo dnevne potrebe po pitni vodi (qsr,30=0,2 lit/sek) porabnikov naselja Kambreško ob upoštevanju 

dnevnega obratovanja filtrov 8 ur/ dan (ĉas nizke tarife el. toka). Pri tem so upoštevane priporoĉene 

hitrosti filtracije ki znašajo 20 m3/m2/h. Izbrana sta dva tlaĉna samoĉistilna filtra dimenzij 

DxH=400x1900mm, polnjena z 75 kg kvarĉnega peska granuliranega od 0,4-0,7; 50 kg granulata 1-2, 

25kg granulata 3-4 mm ter 35 litri antracita. 

 

Tehniĉne karakteristike posameznega filtra: 

- ohišje iz polvinilestra ojaĉanega s steklenimi vlakni, 

- notranjost zašĉitena z epoksi smolo, primerno za ţivilsko industrijo, 

- delovni tlak 2 do 6 bar, 

- maksimalna temperaturo do 40°C, 

- padec tlaka na filtru (ĉistem) pri normalnem pretoku 0,2 bar, 

- maksimalni dovoljen padec tlaka pri normalnem pretoku 0,8 bar, 

- delovni pretok enega filtra 2,5 m3/h, 

- ĉas izpiranja pri ĉišĉenju filtrov 30 min, 

- dimenzije filtra 400x1900 mm, 

- elektriĉni prikljuĉek 220V/50Hz. 

 

Regulacija filtrov: 

Regulacija filtrov je izvedena preko krmilne omarice, vgrajene na posameznem filtru in tvori z njim 

dobavljivo celoto. Iz krmilnika je izveden breznapetostni kontakt pranja filtra. Le ta je vezan na 

elektromotorni ventil, ki v primeru pranja enega od filtrov zapre ventil in onemogoĉi iztok vode v 

vodohran. S tem je zagotovljeno pranje filtra s polno koliĉino vode to je 3,6 m3/h oz. 1,0 lit/s. 
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Pranje filtrov: 

Za pranje filtrov se uporabi surova voda iz usedalnika. Pranje filtrov poteka avtomatsko preko 

nastavljenega ĉasovnega programatorja. Perioda med posameznimi pranji se nastavi izkustveno 

glede na dejansko stanje in je predvidoma 1x na teden. Istoĉasno se izvaja pranje samo enega filtra. 

Ĉas izpiranja traja 30min. Potrebna kapaciteta vode za pranje filtrov znaša 3,6m3/h (1,0lit/s). Za eno 

pranje je tako potrebna kapaciteta vode 1,8m3. Pri predvidenem tedenskem pranju obeh filtrov pa 

3,6m3, letno cca 188 m3. Odpadne vode od pranja se bodo odvajale v odvodnjavanje objekta, ki je 

predmet naĉrta arhitekture. 

 
4.2. Dezinfekcijski del 

 

4.2.1. UV dezinfekcija 

Za primarno bakteriološko dezinfekcijo se bo uporabil UV dezinfektor. Le ta se bo montiral na sesalni 

cevovod voden iz vodohrana preko dveh navojnih prikljuĉkov DN50/25. Pri izberi naprave so 

upoštevana priporoĉila, ki doloĉajo minimalne zahteve po opremljenosti tovrstnih naprav: 

- dezinfektor je opremljen s sistemom za roĉno ĉišĉenje zašĉitnih kvarĉnih cevi UV ţarnic, kar 

zagotavlja predpisano sevalno dozo skozi celotno ţivljenjsko dobo ţarnic, 

- v napravo so vgrajene mešalne komore, ki povzroĉajo turbulentno vrtinĉenje vode in s tem 

zagotavljajo, da je vsak posamezen delec deleţen obeh sevalnih doz (obodne in centralna), 

- zaradi fotoreaktivacijskega efekta je izbrana naprava, pri kateri znaša povpreĉna sevalna doza 

skozi celotno komoro, v celotni ţivljenjski dobi ţarnic (8000 ur obratovanja) 40,5 mWsek/cm2 

(minimalno predpisana 40 mWsek/cm2 ) in transmisiji T10 80%. 

 

Tehniĉne karakteristike UV dezinfektorja: 

- ohišje iz nerjavnega jekla 316 ANSI, 

- delovni tlak 0,02 do 8 bar, 

- delovna temperaturo 2 do 40°C, 

- nazivni pretok 9m3/h, 

- število in vrsta ţarnic 2 kosov srednjetlaĉnih MPM, 

- zagotovljeno minimalno sevanje 40 mWsek/cm2, in tansmisiji T10 80% 

- faktor transmisije 0,8/10, 

- ţivljenska doba ţarnic 9000 ur, 

- elektriĉni prikljuĉek 220V/50Hz, Pel=90kW. 

 

Regulacija dezinfektorja: 

Regulacija dezinfektorja je izvedena preko krmilne omarice dobavljive v paketu z dezinfektorjem. 
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4.2.2. Kloriranje z analizo rezidualnega klora v vodi 

Za sekundarno dezinfekcijo vode se bo uporabil sistem za doziranje hiperklorida. Ker bo funkcijo 

primarne dezinfekcije opravljal UV dezinfektor se bo klorinacija uporabljala le za zagotavljanje 

minimalne predpisane koliĉine prostega klora v vodi. Prosti klor bo sluţil le kot konzervans 

vodovodnega omreţja za primer sekundarnega bakteriološkega onesnaţenja cevovoda. 

Za doziranje klora v vodo se bo uporabil sistem opremljen z rezervoarjem za hiperklorid, statiĉnim 

mešalom, dozirni ĉrpalko ter analizatorjem prostega klora v vodi. Koliĉina dodanega klora se bo 

regulira v odvisnosti od nastavljene vrednosti in dejanske vrednosti prostega klora v vodi, ki bo 

izmerjena z analizatorjem. Klor se bo dovajal v distribucijski cevovod za UV dezinfektorjem prek 

statiĉnega mešala. 

 

Regulacija: 

Regulacija bo izvedena preko krmilne avtomatike vgrajene na dozirni ĉrpalki, ki bo namešĉena v 

sklopu sistema za doziranje hiperklorida. Poleg krmiljenja glede na prosti klor bo uporabljeno tudi 

proporcionalno krmiljene doziranja preko imulznega vodomera opremljenega z dajalnikom 4 

impulzi/liter. 

 

4.2.3. Hidroforna postaja 

Na dezinfekcijskem delu bo za distribucijo vode do naselja Kambreško uporabljena tipska hidroforna 

postaja opremljena z veĉstopenjsko centrifugalno  ĉrpalko  "LOWARA"  tip;  5SV08;  DN32;  

380V/50Hz;  Pel=1,1  kW;  qv =1,0 lit/s pri dp=4,5 bar. Izbrana kapaciteta ĉrpalke 1,0 lit/sek bo 

zagotavljala maksimalno dnevno potrebo po pitni vodi porabnikom naselja Kambreško ter priporoĉene 

iztoĉne tlake (min 1,5 bar) pri najvišje leţeĉih porabnikih. 

Pri izraĉunu je upoštevano, da znaša geodetska razlika ĉrpanja dhgeo= 10m (555 mNV najvišje leţeĉi 

porabnik - 545 mNV nivo vode v vodohranu), iztoĉni tlak pri porabnikih hiz= 15m, izgube v cevovodu 

do najneugodnejšega porabnika R*l+z =10 m ter razlika tlaka hidroforja dhh=10m. 

Regulacija ĉrpalke bo s pomoĉjo frekvenĉnika, krmiljenega preko tlaĉnega senzorja nastavljenega na 

4 bar. Izklop ĉrpalke bo pri 4,5 bar, ponovni vklop pa pri 3,5 bar. Varovanje pred suhim tekom bo 

izvedene preko nivojskega stikala namešĉenega v vodohranu. 

Ker je vodovodno omreţje Kambreško razdeljeno v dve tlaĉni coni, bo potrebno tik pred priklop 

distribucijskega cevovoda na obstojeĉi vodovod nizke cone montirati vzmetni reduktor tlaka. Reduktor 

tlaka DN25 bo nastavljen na izhodni tlak 2 bar. S tem bo zagotovljeno, da statiĉni tlak pri najniţje 

leţeĉih porabniki ne bo presegel stwaqtiĉnega tlaka 4bar. 

 

4.2.4. Meritve odvzete izvirske vode 

Meritve odvzete izvirske vode se bodo izvajale preko vodomera vgrajenega na dovodu iz obstojeĉega 

usedalnika tik za hidroforno postajo, kot je to prikazano v priloţenih risbah. Vodomer bo opremljen z 

impulznim dajalnikom, ki bo povezan z nadzornim sistemom preko katerega bo mogoĉe odĉitavanje 

trenutnega odvzema ter sledenje skupnemu odvzemu vode v doloĉenem ĉasovnem obdobju. 
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4.3. Vodoinstalacija 

Poleg tehnološke opreme bo v armaturni celici montiran tudi umivalnik opremljen s pipo. Dovod pitne 

vode do pipe bo izveden nadometno in prikljuĉen na cevovod voden iz hidroforja. Odvod odpadne 

vode pa bo voden v talno odvodno kanalizacijo. 

 

4.3.1. Cevni razvod 

Cevni razvodi se bodo v obmoĉju vodnih celic in prebojev skozi gradben konstrukcije izdelali s 

pomoĉjo NL cevi in fazonskih kosov. Ostali cevovodi se bodo izdelali iz pocinkanih jeklenih navojnih 

cevi po SIST EN 10255 in pripadajoĉih fitingov oziroma iz inox cevi spajanih s sistemom ''press'' spojk. 

Vse vgrajene instalacije, naprave in oprema morajo biti A-testirani za uporabo v sistemih za sanitarno 

pitno vodo. Nadometna pritrditev cevovoda se bo izvedla s pomoĉjo inox izoliranih objemnih nosilcev. 

Celoten razvod se bo pobarva oziroma oznaĉen z nalepkami z modro sintetiĉno barvo. Odtoĉne cevi 

se bodo oznaĉile z zeleno barvo. 

Razvod za dodajanje klora in flokulanta ter zajem vzorcev se bo izdelal iz PVC cevi in fazonskih 

kosov, ki se bodo spajali z lepljenjem. 

Cevovodi za odvodne vode se bodo v obmoĉju vodnih celic in prebojev skozi gradben konstrukcije 

izdelali s pomoĉjo NL cevi in fazonskih kosov. Ostali cevovodi bodo izdelani iz PP kanalizacijskih cevi 

in pripadajoĉih fazonskih kosov. Spajanje se bo izvedlo z natiĉnimi spoji tesnjenimi z gumijastimi "O" 

tesnili. Polaganje cevi bo izdelano z minimalnim padcem 0,5 %. 

 

4.3.2. Tlačni preizkus 

Pred pleskanjem se bo vodovodno instalacijo tlaĉno preizkusilo. Iz tlaĉnega preizkusa bodo izvzete 

naprave in oprema. Tlaĉni preizkus se bo opravi z vodo s tlakom 8 bar. Pred tem se bo instalacijo 

poĉasi polnilo in temeljito odzraĉilo. Tlaĉni preizkus bo trajal 2 uri. Po tem ĉasu na instalaciji ne sme 

biti znakov netesnosti, niti se ne sme zniţati preizkusni pritisk. 

Preizkus izvede izvajalec v prisotnosti in pod kontrolo nadzornega organa. Ob zakljuĉku preizkusa se 

izdela zapisnik s podpisom izvajalca in nadzornega organa. 

 

4.4. Ogrevanje 

Ogrevanje bo v funkciji protizmrzovalne zašĉite objekta. V ta namen se bodo uporabil elektriĉni 

konvektor. Le ta bodo namešĉeni v armaturni celici. Konvektor je ţe tovarniško opremljen s sobnim 

termostatom. Le ta se bo nastavil na temperaturo 5°C. 

 

4.5. Prezračevanje 

Prezraĉevanje prostorov objekta bo naravno preko vratnih in fasadnih rešetk ter oddušnikov. 

 

4.6. Mokri prevzem vodohrana in usedalnika 

K primopredaji objetka spada tudi mokri prevzem Le ta je obvezen za vodno celico vodohran pitne 

vode. Preizkus vodotesnosti vodnih celic se izvaja skladno z evropskim standardom SIST EN 1610, ki 
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natanĉno opredeljuje zahtevane postopke preizkusov in avstrijskim standardom ONORM 2503, ki 

podaja kriterije tesnosti. 

V obmoĉju vodne celice pod gladino vode se uporablja postopek tesnosti z oznako »W«. Navedeni 

postopek predvideva ĉas trajanja preizkusa vodotesnosti z vodo v trajanju 2 min za vsak 1m3 

koristnega volumna vodne celice. Preizkušanje vodnih celic se izvaja po naslednjih korakih: 

– preizkus vodotesnosti se izvaja pred priĉetkom montaţe opreme in cevovodov, pred izvedbo 

notranjih izolacijskih premazov in pred izvedbo hidroizolacije zunanjih sten; 

– vodna celica mora biti pred preizkusom popolnoma ĉista; 

– celica vodohrana se napolni s ĉisto vodo do predvidene višine, hitrost polnitve ne sme presegati 

60m3/uro; 

– po napolnitvi vodne celice z vodo sledi ĉas umirjanja v trajanju najmanj 60 ur, v tem ĉasu pride 

do popolne prepojitve rezervoarja oziroma betona; 

– vso vsrkano vodo je potrebno nadomestiti z dolivanjem, nakar se oznaĉi višina – gladina vode; 

– višina vode se opazuje in kolikor se v predpisanem ĉasu opazovanja ne zniţa za veĉ kot 3 mm, 

je vodotesnost vodne celice v dovoljenih mejah oziroma vodna celica je vodotesna, 

– postopek je potrebno zapisniško beleţiti, 

– kolikor preizkus vodotesnosti ni uspešen je potrebno vodno celico izprazniti, in pristopiti k 

sanaciji poškodovanih 

– slabih mest. Po sanaciji je potrebno postopek ugotavljanja vodotesnosti ponoviti 

 

 

5. Vodovodni priključki z revizijskim jaškom 

Predmet novogradnje bo tudi izgradnja podzemnih vodovodnih prikljuĉkov v dolţini cca 15 m za 

navezavo postrojenja za pripravo pitne vode na obstojeĉa dotoka vode iz izvirkov v Lakah in Za 

Moĉilom ter za dovod kondicionirane vode iz postaje v obstojeĉe vodovodno omreţje nizke in visoke 

cone, ki je vodeno do porabnikov naselja Kambreško. Na mestu priklopov novih prikljuĉkov na 

obstojeĉe cevovode se bo izgradil nov revizijski jašek RJ-1 notranjim mer BxLxH=150x150x150 cm 

opremljen s sekcijskimi zasuni ter vzmetnim reduktorjem tlaka na katerega se bo prikljuĉil obstojeĉi 

vodovod Kambreško - nizka cona. 

Revizijski jašek bo grajen v telo drţavne ceste. Pokrov jaška bo dimenzije 60x60 cm, nosilnosti 400kN 

in lociran izven obmoĉja kolesnic. Opremljen bo s protihrupnim in vodotesnim vloţkom, ki bo 

prepreĉeval nepredvideno odpiranje ter prepreĉeval hrup ob morebitnem preĉkanju vozila. Vodovodni 

prikljuĉki bodo od revizijskega jaška RJ-1 speljani pravokotno na os vozišĉa podzemno na predpisani 

globini 1,2 m (teme) do bankine in naprej do postaje za pripravo pitne vode. 

 

5.1. Izvedba podzemnega vodovoda 

Gradnja podzemnih prikljuĉkov in pripadajoĉih objektov zajema montaţo podzemnega vodovoda za 

pitno sanitarno vodo zato le ta ne vsebuje nobenih škodljivih vplivov, ki bi ogroţali okolje in podzemne 

vode. 
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Pred priĉetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišĉe z ustreznimi zašĉitnimi ograjami, 

signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je 

potrebno postaviti na mestih, kjer priĉakujemo promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil. 

Pred priĉetkom del je potrebno zakoliĉiti obstojeĉe komunalne naprave na obmoĉju trase predvidenih 

posegov, da se prepreĉi morebitne poškodbe pri izkopih. Preveriti je potrebno tudi situacijsko in 

višinsko lego obstojeĉega cevovoda na prikljuĉnem mestu. Zakoliĉbo je potrebno izvajati v prisotnosti 

nadzornega organa gradbišĉa in upravljavcev posameznih komunalnih vodov. O zakoliĉbi je potrebno 

voditi zapisnik. V zapisniku je potrebno navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo dolţna vršiti nadzor 

varovanja komunalnih instalacij v ĉasu gradnje. 

Ob zaĉetku gradnje je potrebno odstraniti prometno signalizacijo v podroĉju gradnje ter elemente 

shraniti. Vse odstranjene elemente je potrebno povrniti v prvotno stanje, poškodovane pa zamenjati z 

ustreznimi nadomestnimi. 

Zakoliĉbi projektiranega objekta sledijo preddela, ki zajemajo oznaĉitev širine razkopa (b) na obstojeĉi 

vozni površini, rezanje oziroma rezkanje robov razkopa vezanih materialov (asfalt, cementni beton), 

rušenje obstojeĉih vezanih materialov in odvoz le tega na posebno deponijo. 

 

Sledi izkop jarkov, ki mora biti izveden tako, da je vedno zagotovljena varnost ljudi. Izvaja se z 

ustreznimi stroji oziroma roĉno v obmoĉju kriţanja z obstojeĉim vodi GJI. Ĉe znaĉilnosti zemljine v 

izkopu niso poznane, jih je treba pravoĉasno preveriti in jim prilagoditi postopek izkopa oziroma tudi 

morebitno razpiranje jarka. Izkopani material se zaĉasno deponira ob rovu in se po konĉanih izkopih, 

ĉe njegove znaĉilnosti to omogoĉijo koristi za zasip jarkov. Zaĉasno deponiranje izkopanega materiala 

mora biti tako urejeno, da ne obremenjuje robov jarka (notranji rob deponije mora biti oddaljen od roba 

jarka v zamišljeni ĉrti breţine z nagibom 1:1 od dna jarka, vendar pa najmanj 1 m) in da ne zadrţuje 

vode vzdolţ izkopanega jarka in obmoĉja izkopavanja. Robovi jarka morajo biti v primerni širini vedno 

pohodni. Vgrajeni elementi za razpiranje ali podpiranje sten jarka morajo tesno nalegati na rašĉeno 

zemljino, da se ta nebi premaknila. Morebitne praznine je treba takoj zapolniti, v skrajnem primeru tudi 

s pustim cementnim betonom. Izkopani vezljivi material je treba v primeru zaĉasnega uskladišĉenja za 

ponovno uporabo treba zašĉiti proti padavinam. 

 

Izkopu jarkov sledi polaganje cevovodov. Planum temeljnih tal je potrebno po konĉanem izkopu grobo 

zravnati in nabiti z ustreznim glinenim materialom. Deformacijski modul Evd dna izkopa mora bit enak 

ali veĉji od 40N/mm2. Pred polaganjem cevi/vodov v jarek je treba preveriti, ĉe niso poškodovani. 

Preveriti je treba tudi, ĉe ni v jarku kakšen oster predmet, ki bi cev/vod pri polaganju lahko poškodoval 

in ga odstraniti. Na dno izkopanega jarka mora biti vgrajena ustrezna podlaga = leţišĉe za cevovod, tj. 

pešĉena posteljica debeline 10+DN/10 cm oziroma minimalne debeline 15cm. Pri preĉkanju cevovoda 

s cestišĉem drţavne ceste se cevovode polaga v zašĉitno betonsko cev minimalnega premera 

100mm. 

 

Sledi zasip cevi in jarka. Zasip cevi se izvaja v plasteh na obeh straneh cevi istoĉasno s pešĉenim 

materialom frakcije 0/4mm do višine 30 cm nad temenom cevovoda z nabijanjem do zgošĉenosti >=95 
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N/mm2 po SPP. Pri tem je treba paziti, da cev ostane na istem mestu. V vseh primerih, ko so cevi 

vgrajene pod vozišĉno konstrukcijo v veĉ vrstah ena nad drugo, je treba praznine med vrstami cevi 

zapolniti s pustim cementnim betonom ali podobnim materialom. V ostalih primerih je za zapolnitev 

praznin primeren tudi pesek. Na celotni trasi vodovoda se 30 cm nad temenom cevi vgradi opozorilni 

trak z indikatorjem ter napisom ''Pozor vodovod''. 

Obsipu cevovoda sledi preostali zasip jarka Ĉe karakteristike izkopanega materiala to dopušĉajo se 

preostali zasip jarka do vozišĉne konstrukcije izvaja z materialom od izkopa v nasprotnem pa s 

tamponskim drobljencem 0/63mm. Zasip se izvaja s skrbnim strojnim zgošĉevanjem, ki mora biti za 

zemljino enako ali veĉje od 95% po SPP za kamnino pa enako ali veĉje od 95% po MPP. Pri tem je 

potrebno zagotoviti, da pozneje na obmoĉju prekopa ne bodo nastali prekomerni posedki in da bo 

nadgrajene plasti vozišĉnih konstrukcij takoj in kvalitetno vgraditi. Še posebej pa je treba paziti, da pri 

zgošĉevanju ne bi nastale na ceveh in vodih mehanske poškodbe. Sestava in postopek zasipa je 

razvidna iz priloţenih risb. 

Podobno kot preostali zasip cevovodov se izvaja tudi zasip infrastrukturnih objektov, pri tem je 

potrebno paziti, da je se prvih 20 cm zasipa stropnih plošĉ in drenaţnih cevi izvede s pomoĉjo zbiralno 

drenaţnega sloja, granulacije 16/32mm. 

 

Zasipanju jarka sledi izgradnja vozišĉne infrastrukture. Vozišĉna konstrukcija na obmoĉju prekopa 

mora biti v sestavi enaka ali ĉimbolj podobna obstojeĉi vozišĉni konstrukciji ob prekopu. Pri 

vgrajevanju zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno plast je treba prepreĉiti razmešanje in zagotoviti 

enakomerno sestavo zmesi v vgrajenem stanju. 

Na obmoĉju prekopov je dovoljeno vgrajevati v vozišĉne konstrukcije samo vroĉe asfaltne zmesi. Pri 

roĉnem vgrajevanju asfaltnih zmesi mora biti zagotovljen prevoz le-teh v toplotno zašĉitenih vozilih. Pri 

temperaturah zraka pod +5° C je dovoljeno vgrajevati v vozišĉne konstrukcije na prekopih samo 

zaĉasne krovne plasti iz asfaltnih zmesi. Stopniĉenje krovne, ti. obrabne in zgornje vezane nosilne 

plasti mora biti izvedeno vzporedno z robom jarka in ĉimbolj pravokotno na vozno površino 

(ostrorobo). Plast asfaltnih zmesi mora biti - zaradi razrahljanja nevezane zmesi kamnitih zrn v nosilni 

plasti ob robovih širša od jarka za obojestransko stopnico (c): – pri do 2 m širokem jarku širša od jarka 

za 2 x 15 cm, – pri nad 2 m širokem jarku pa širša za 2 x 20 cm. Razširitev krovne plasti mora 

omogoĉati primerno zgostitev razrahljane zmesi kamnitih zrn v obstojeĉi nevezani nosilni plasti. V 

primeru, da je ostal pri vzdolţnem prekopu ob robu vozišĉa, ti. med zunanjim robom prekopa in 

vozišĉa, samo ozek pas obstojeĉega asfalta (< 35 cm), ga je treba odstraniti in ustrezno razširiti novo 

krovno plast ĉez obmoĉje prekopa. 

Glede na pogoje soglasodajavca (DRSC) je potrebno odstraniti in sanirati tudi zaporni sloj 

obstoječe voziščne konstrukcije, ne glede na poškodovanost v območju, ki je za 1,5 m večje od 

robov razširjenega izkopa. Ĉe pa je asfaltna krovna plast vidno zrahljana in poškodovana, je 

primerno vgraditi novo tudi v veĉji širini. Ob prekopu veĉ kot 1/3 cestišĉa, je potrebno na novo vgraditi 

celotno širino. Odrezani ali odrezkani robovi obstojeĉe krovne plasti ob prekopu morajo biti pred 

obdelavo stika z novo krovno plastjo ustrezno oĉišĉeni. Širina stika v obrabni plasti med novo in 

obstojeĉo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, da bo zmes za zapolnitev stika lahko premostila 
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nastopajoĉe napetosti, ne da bi nastala na obmoĉju stika razpoka. Stik v obrabni plasti je mogoĉe 

zatesniti: – z zalitjem naknadno izrezkane rege z ustrezno zmesjo za zapolnitev stikov ali – z uporabo 

primernih bitumenskih taljivih trakov za stikovanje. Neodvisno od naĉina tesnitve stika pa je treba vse 

mejne površine obstojeĉih plasti asfaltnih zmesi predhodno premazati z vroĉim bitumnom BIT 200 ali 

kationsko bitumensko emulzijo. Na obmoĉju prekopa je dovoljeno vgraditi asfaltno zmes za krovno 

plast šele, ko se je premaz dovolj posušil. V primeru izvedbe prekopa na vozni površini s 

cementnobetonsko krovno plastjo ali tlakovano obrabno plastjo mora biti izgradnja teh plasti izvedena 

po zahtevah za novogradnjo. Na obmoĉju prekopa mora biti obrabna plast vgrajena na višino bliţnje 

obstojeĉe obrabne plasti ali kveĉjemu 2 do 3 mm višje. 

Preĉkanja drţavne ceste je potrebno izvesti s preĉnim prekopom vozišĉa. Dopustno je preĉkanje pod 

kotom od 45°do 135°. Preĉkanje se bo izvedlo v zašĉitni betonski cevi veĉjega premera, v katero bo 

poloţena projektirana vodovodna cev. 

Kakovost izvedenih del v sklopu izvajanja prekopov je treba preveriti z ustreznimi postopki za notranje 

in za zunanje kontrolno preskušanje. Notranje kontrolne preskuse mora med izvajanjem del zagotoviti 

izvajalec del s svojim ali drugim za to usposobljenim laboratorijem. Usposobljenost laboratorija za 

notranje kontrolno preskušanje mora biti potrjena z ustrezno akreditacijo ali na osnovi strokovnih 

podlag na drugaĉen priznan naĉin. Obseg notranje kontrole mora biti doloĉen s programom, katerega 

mora potrditi naroĉnik. V primeru zahteve naroĉnika tudi za zunanje kontrolno preskušanje, mora le-to 

izvajati pooblašĉena inštitucija. 

Del vodovoda v bliţini objekta postaje za pripravo pitne vode poteka tudi v zelenici. Izvedbi zasipa 

jarka se morajo zelenice takoj humusirati in posejati s travnim semenom. Za humusiranje zelenic 

uporabimo humus iz izkopa. Debelina plasti humusa je 20 cm. Humus na zelenicah je potrebno 

uvaljati z ustreznimi valjarji. Za zatravitev je potrebno izbrati takšno vrsto semen mešane trave in 

detelj, ki ustrezajo biološkim pogojem in zagotavljajo trajnost rasti. 

 

Revizijski jaški 

Revizijski jaški se izvedejo v vodotesni izvedbi "bela kad". Betonaţa se zaĉne z vgradnjo podloţnega 

betona C12/15, ki se polaga na komprimeranem dnu izkopa gradbene jame. Sledi montaţo ravne 

temeljne plošĉe izdelane iz vodotesnega betona C30/37. Na temeljni plošĉi se izvedejo stene iz 

armiranega betona C30/37. Na stene se montira zgornja plošĉa izdelana iz armiranega betona 

C30/37, opremljena z vstopno odprtino za vgradnjo LŢ pokrova. Betonaţa AB konstrukcij se izvaja s 

pomoĉjo opaţev. Tla jaškov se obdela z naklonskim betonom. 

Vsi betoni nosilnih konstrukcij revizijskih jaškov se izvede z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost 

stopnje PV-II z globino omoĉljivosti najveĉ 3,0 cm. V ta namen se vsi delovni stiki AB konstrukcij (talna 

plošĉa, stene in krovna plošĉa) med posameznimi fazami betoniranja zatesnijo z nabrekajoĉim trakom 

širine 5 cm izdelanega na bazi betonita in kavĉuka, ki se v stiku s cementom kemiĉno zlepijo z 

betonom. Betonaţa mora potekati ob stalnem vibriranju. 

Vstopne odprtine jaškov so dimenzij 60x60 cm. Jaški imajo izdelano poglobitev za ĉrpanje vode. 

Pokrovi jaškov v vozni površini so nosilnosti 400 kN, na pokrovu mora biti napis VODOVOD. Revizijski 

jašek mora biti opremljen z inox vstopnimi lestvami. 
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Po konĉani betonaţi in razopaţanju je potrebno preboje cevnih armatur skozi AB stene jaškov 

posebej obdelati. V ta namen se uporabi zalivni beton z ekspanzijskim cementom. Marka betona mora 

ustrezati C30/37 in vodotesnost z omoĉljivostjo najveĉ 3,0 cm. 

Vodovodne armature in podzemni hidranti se oznaĉijo v skladu s standardoma SIST 1005 in DIN4066. 

Pri izvajanju montaţnih del je potrebno zagotoviti ustrezno kvaliteto cevi, fazonskih kosov ter armatur. 

 

PE cevi - vodovod 

PE cevi morajo biti tlaĉne stopnje PN16 bar oplašĉene izvedbe, tip: PE 100 RC odporne na hitro 

širjenje razpok, ustrezati morajo standardu SIST EN 12201. 

Fazonski kosi 

 

Tlačne spojke PP za PE cevi 

Tlaĉne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP. 

 

Fitingi – pocinkani 

Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroĉe cinkano prevleko. Ustrezati 

morajo standardu SIST EN 10242:1997/A2:2003. Podobno kot proizvajalec npr. TITAN. 

 
Ventil kroglični 

Telo krogliĉnega ventila (min.PN 25) mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58, krogla je 

izdelana iz prešane medenine MS-58 s trdo kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine so 

izdelani iz PTFE teflona. Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660. Podobno kot 

proizvajalec npr. KOVINA. 

 

Vijačni in tesnilni material 

Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti 

min. 5.8. Prirobniĉna tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. 

 

5.2. Faznost izgradnje in ukrepi za delovanje objekta v času gradnje 

Nemoteno delovanje obstojeĉega vodovoda se bo zagotovilo z montaţo vzporednega nadzemnega, 

nadomestnega ( by-pass) vodovoda izdelanega iz PE cevi DN50/fi63. Pred spušĉanjem nadomestnih 

(by-pass) vodovodov v obratovanje se bo izvedlo spiranje ter dezinfekcija cevovodov. Izgradnja 

vodovoda se bo izvajala po navodilih in nadzorstvom upravljavca. 

 

5.3. Tlačni preizkus podzemnega vodovoda 

Po konĉanih delih je potrebno cevovode tlaĉno preizkusiti po doloĉilih PSIST prEN805-poglavje 11. 

Preizkusni tlak se izraĉuna iz sistemskega obratovalnega tlaka MDP, ki je doloĉen kot najveĉji moţni 

obratovalni tlak v sistemu. Na vrednost MDP je dodana priĉakovana vrednost pritiska zaradi vodnega 

udara. 

 

 



 

Stran 67 od 148 
 

MDPa=MDP+doloĉena vrednost pri vodnem udaru 

- dotok vode iz vodnega zajetja ''V Lakhah'' PE100 ø63; MDPa= 0,86 + 0,2= 1,06 MPa Sistemski 

preizkusni tlak znaša: STP= MDPa*1.5 = 1,59 MPa. 

- dotok vode iz vodnega zajetja ''Za Moĉilom'' PE100 ø63 ; MDPa= 0,25 + 0,2= 0,45 MPa 

Sistemski preizkusni tlak znaša: STP= MDPa*1.5 = 0,68 MPa. 

- dovod iz postaje v omreţje PE100 ø63; MDPa= 0,45 + 0,2= 0,65 MPa Sistemski preizkusni tlak 

znaša: STP= MDPa*1.5 = 0,98 MPa. 

 

5.4. Dezinfekcija cevovoda 

Po zakljuĉku gradnje je treba cevovode in armature za pitno vodo dezinficirati. Dezinfekcija se mora 

izvajati po doloĉilih standarda SIST EN 805 (Dezinfekcija), navodilih DVGW W 291 in po navodilih, 

potrjenih od IVZ. 

Dezinfekcija se izvaja z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Dezinfekcijo vodovodnega omreţja se 

izvede šele po uspešno opravljenem tlaĉnem preizkusu vodovodnih cevi in ko je montirana vsa 

potrebna armaturna oprema. 

Glede na obseg in faznost novogradnje ali obnove se dezinfekcija vodovodnega omreţja lahko izvede 

po odsekih. Za dezinfekcijo predvideni odsek se mora loĉiti od delov sistema za oskrbo z vodo, ki so v 

obratovanju. Dezinfekcija novo zgrajenih cevovodov se izvede vsakiĉ, ne glede na dolţino in premer 

cevi razen pri izvedbi prikljuĉkov in popravilih, kjer tehniĉno to ni izvedljivo. V vseh teh primerih se 

zagotovi zdravstvena ustreznost z izpiranjem. 

Za dezinfekcijo se uporablja samo pitna voda. Dezinfekcijo vodovoda lahko opravlja le strokovno 

usposobljena in opremljena pooblašĉena organizacija (izvajalec dezinfekcije) ali upravljavec 

vodovoda. 

 

6. Pogoji, ki jih je potrebno upoštevati med graditvijo 

 

6.1. Projektni pogoji v varovalnem pasu drţavne ceste 

Preĉkanje regionalne ceste R3-605, odsek 5702 Kambreško-Kušĉar-Livek v km 0,261 za vkop 

dovodnega ter odvodnega vodovoda se lahko izvede s preĉnim prekopom vozišĉa. Preĉkanje ceste je 

dopustno pod kotom od 45° do 135°. Vkopi v cestno telo se morajo izvajati v skladu s TSC 

08.512:2005 Varstvo cest: Izvajanje prekopov na voznih površinah. 

Obmoĉje preĉnega prekopa vozišĉa je potrebno sanirati v celotni širini izkopa, poveĉani za zamik 1,50 

m na vsako stran prekopa in v pravokotni obliki glede na os drţavne ceste. Obseg sanacije lahko 

doloĉi tudi nadzorni inţenir, ki za direkcijo izvaja nadzor nad rednim vzdrţevanjem ceste. Sanacija 

vozišĉa drţavne ceste se mora izvesti s predhodno odstranitvijo zapornega sloja asfalta tudi na delu 

vozišĉa, kjer ni izkopov, ker se obstojeĉe odvodnjavanje ceste ne sme spreminjati (obstojeĉi prikljuĉki, 

prepusti ipd..). Kvaliteta asfalta mora ustrezati zahtevam sestave po predpisih za kategorijo ceste in 

prometne obremenitve PLDP - 80 vozil. Ĉe se vozišĉe ne bo saniralo takoj po konĉanih delih, je 

potrebno površino prekopa izvesti z ustrezno zašĉitno prevleko, ki omogoĉa varno odvijanje prometa, 

vendar je potrebno cesto dokonĉno sanirati najkasneje v treh mesecih po konĉanju del. Za vse 
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morebitne posedke vozišĉa na mestu vkopa odgovarja investitorka oz. izvajalec del, ki sta jih dolţna 

na svoje stroške vsakokrat sanirati. 

Vodovod in NN vod se morata izvesti na predpisanih medsebojnih odmikih ter odmikih od obstojeĉih 

komunalnih naprav in v globinah po zahtevah 61. ĉlena Pravilnika o projektiranju cest oziroma drugih 

tehniĉnih pogojev. 

Za vse morebitne druge posege na parcele v obmoĉju varovalnega pasu drţavne ceste, ki v 

dokumentaciji niso zajeti, si mora investitorka, od Direkcije RS za infrastrukturo pridobiti nove 

projektne pogoje oz. soglasje za poseg v varovalni pas. 

Investitorka je dolţna za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu 

drţavne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od 

dneva prevzema posegov in objektov s strani Direkcije RS za infrastrukturo, ter v tern 3-letnem 

obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti (posedki ceste, pokrovi jaškov ipd..) na svoje 

stroške. 

Zaradi posegov v cestni svet in parcele drţavnih cest mora investitorka oziroma upravljavci NN voda 

in vodovoda z Direkcijo RS za infrastrukturo, skleniti pogodbo o ustanovitvi sluţnostne pravice ter 

pogodbo o medsebojnih razmerjih za ureditev cestnega prikljuĉka, skladno s 47. ĉlenom in 3. in 4. 

odstavkom 3. ĉlena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS st. 109/10, 48/12,36/14 - dol. US, 

46/15), 29. ĉlenom Zakona o stvarnem 0 5 -12 2017 3/6 premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS st.86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1L, 14/15-

ZUUJFO in 76/15) ter 63.ĉlenom Uredbe o stvarem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 

skupnosti (Uradni list RS St. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). Vlogo za sklenitev pogodbe je dolţna 

investitorka vloţiti na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sluţbo za splošne in pravne zadeve, Trţaška 

19,1000 Ljubljana, po prejemu soglasja direkcije. Na podlagi 7. toĉke 3. ĉlena ZCes-1 je stvarna 

slušnost na zemljišĉih cestnega sveta, ki so v lasti drţave, v korist obĉine neodplaĉna, ĉe gre za 

gradnjo objektov, ki neposredno sluţijo izvajanju gospodarske javne sluţbe lokalnega pomena. 

Pogodba mora biti predloţena najkasneje na tehniĉnem prevzemu objekta. 

Dela v obmoĉju cestnega telesa in cestnega sveta drţavne ceste se morajo izvajati pod nadzorom 

pooblašĉenega koncesionarja za nadzor drţavnih cest. Vsa odstopanja od projekta v ĉasu gradnje 

morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s strani Direkcije in s podpisom navedenega 

nadzornega organa. Stroške nadzora krije izvajalec del oziroma investitorka gradnje. Opravljanje 

nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbišĉu, ki se preverijo na tehniĉnem 

pregledu objekta. 

V PGD/PZI mora biti navedeno, da so bili upoštevani projektni pogoji Direkcije RS za infrastrukturo. 

Priloţena mora biti izjava investitorke, da bodo upoštevani pogoji glede izvedbe del ter obveznosti 

investitorke in izvajalca del. 

Zaradi gradnje ne sme biti ogroţena varnost prometa na drţavni cesti, stabilnost drţavne ceste in 

objektov ob njej in njeni interesi ali moteno redno vzdrţevanje drţavne ceste. 

Pri zakoliĉbi trase mora obvezno sodelovati predstavnik usposobljenega, registriranega in 

pooblašĉenega podjetja za redno vzdrţevanje drţavnih cest. Stroške ogleda in zakoliĉbe krije 

izvajalec del oziroma investitorka 
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Zaradi gradnje objekta ne sme biti onesnaţeno vozišĉe drţavnih cest, prav tako se po vozišĉu 

drţavne ceste ne smejo voziti vozila in delovni stroji brez zašĉite gosenic (36. ĉlen ZCes-1). Ĉe bo 

med gradnjo vseeno prišlo do onesnaţenja prometnih površin zaradi opravljanja prevozov po drţavni 

cesti, jih mora izvajalec del redno ĉistiti ţe med delom. 

Pred dokonĉanjem del mora izvajalec del gradbišĉe oĉistiti ter odveĉni in odpadni material odpeljati na 

ustrezno odlagališĉe na svoje oziroma investitorkine stroške. 

Zaradi oviranja prometa na drţavni cesti v ĉasu izvajanja izkopov si mora investitorka oz. izvajalec del, 

v skladu s 73. in 74. ĉlenom Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje Direkcije RS za infrastrukturo za 

zaporo drţavne ceste, in sicer na podlagi vloge in elaborata zaĉasne prometne ureditve med 

izvajanjem del. Elaborat mora biti izdelan v 416 skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list 

RS, st. 4/16). Tehnologija izvajanja del mora zagotavljati stalno prevoznost drţavne ceste. 

Investitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehniĉno pravilno in toĉno izvedbo vseh del pri 

gradnji ter sta materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno škodo, ki bi nastala na drţavni 

cesti, in za škodo, ki bi bila povzroĉena uporabnikom drţavne ceste na predmetnem odseku zaradi 

neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroške zaradi morebitne povzroĉene škode na 

objektih oziroma stroške za odpravo poškodb vozišĉa krije izvajalec del oziroma investitorka. 

Investitorka oziroma upravljavci naprav v cesti so dolţni vgrajene naprave redno vzdrţevati na svoje 

stroške 

Ĉe bi bili zaradi gradnje uniĉeni mejniki cestnega sveta, jih mora investitorka na svoje stroške po 

usposobljeni, registrirani in pooblašĉeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje. 

Zaĉetek in dokonĉanje del je treba prijaviti Direkciji RS za infrastrukturo, SUC, Obmoĉju Nova Gorica. 

Investitorka mora en izvod vsakršne tehniĉne spremembe ali dopolnitve tehniĉnih rešitev takoj 

dostaviti Direkciji RS za infrastrukturo, Obmoĉju Nova Gorica v soglasje, vendar najpozneje sedem dni 

pred zaĉetkom del. 

Upravni organ za urejanje prostora mora en izvod gradbenega dovoljenja dostaviti Direkciji RS za 

infrastrukturo, Obmoĉju Nova Gorica. 

Po dokonĉanju del je upravni organ dolţan, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, k tehniĉnemu 

pregledu pisno povabiti tudi Direkcijo RS za infrastrukturo, Obmoĉje Nova Gorica ter po uspešno 

opravljenem tehniĉnem pregledu dostaviti izvod uporabnega dovoljenja. 

V skladu s 67. ĉlenom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva, da objekte 

in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije drţavne ceste ali izvedbe 

ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve objektov in 

naprav krije njihov upravljavec, razen ĉe to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja direkcije za njihovo 

gradnjo. 

Investitorka oziroma izbrani izvajalci del so dolţni pred zadetkom gradnje direkciji dostaviti projekt PZI 

ter izdelati projekt tehnologije gradnje in ureditve gradbišĉa s prikazom dostopa na javno cestno 

omreţje ter ga z vlogo za potrditev predloţiti na Direkcijo RS za infrastrukturo. Na njegovi podlagi bo 

direkcija po potrebi izdala soglasja za zaĉasno vodenje komunalnih vodov in zaĉasno uporabo cestnih 

prikljuĉkov, dovoljenja za zapore cest in prometne preureditve na podlagi Zakona o cestah 
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Priloga: 

- 3202K-S Postaja za pripravo pitne vode Kambreško-PZI-Naĉrt strojnih instalacij in 

opreme.pdf 
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PZI – Načrt električnih inštalacij in električne opreme, Klima 2000 d.o.o., številka projekta 
3202K-E, julij 2018 

 

Tehnično poročilo 

 

1. SPLOŠNO 

Naĉrt elektriĉnih inštalacij in elektriĉne opreme obravnava nizkonapetostni prikljuĉek in instalacije pri 

izgradnji postaje za pripravo pitne vode za naselje Kambreško. 

Objekt postaje za pripravo pitne vode bo sestavljal: betonski tri-prekatni usedalnik, vodohran 

prostornine 15 m3  ter armaturna celica. V zadnjo bodo montirane instalacije, oprema in naprave za 

pripravo pitne vode. Le te bodo sestavljene iz: 

- sistema filtracije z dvema, tlaĉnima kvarc-peskovnima filtroma s ĉrpalko za dovod surove vode, 

- sistema za bistrenje vode sestavljenega iz dozirne naprave za dodajanje flokulanta in 

statiĉnega cevnega mešal, 

- sistema UV dezinfekcije, 

- sistema za dezinfekcijo (konzervacijo) vode sestavljenega iz klorirne naprave (hiperklorid) z 

analizatorjem rezidualnega klora ter 

- sistema za transport kondicionirane vode v obstojeĉe vodovodno omreţje sestavljenega iz 

hidroforne naprave in membranske tlaĉne posode. 

 

Uporabljeni predpisi: 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS: št. 102/04 - uradno preĉišĉeno besedilo, št. 14/05 – 

popravek, št. 126/07, št. 108/09 in št. 110/13), 

 Pravilnik o zašĉiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09), Pravilnik o 

spremembi Pravilnika o zašĉiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 2/2012), 

 Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektriĉne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 

41/09), Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektriĉne inštalacije v 

stavbah (Uradni list RS, št. 2/2012), 

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreţje elektriĉne energije (UL RS št. 

41/2011). 

 

Uporabljene tehnične smernice: 

 Tehniĉna smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektriĉne inštalacije, 

 Tehniĉna smernica TSG-N-003:2013, Zašĉita pred delovanjem strele. 

 

Projektna dokumentacija je izdelana skladno s: 

Pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah (ur.l. 41/09), ki v 13. ĉlenu 

zahtevana navedbo predpisov po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 7. ĉlenu 

omenjenega pravilnika, to je z uporabo tehniĉne smernice TSG-N-002:2013. 
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ter Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (ur.l. 28/09), ki v 11. ĉlenu zahteva navedbo 

predpisov po kateri se projektira objekt. Objekt se torej projektira po 5. ĉlenu omenjenega pravilnika, 

to je z uporabo tehniĉne smernice TSG-N-003:2013. 

 

2. SPLOŠNI POGOJI ZA IZGRADNJO ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV 

 

Pri izvajanju elektroenergetskih naprav je dovoljeno uporabljati le material in opremo, ki je izdelana v 

skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Ĉe teh predpisov ni, se sme uporabljati izdelke, ki 

odgovarjajo priznanim tujim standardom in priporoĉilom mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). 

Elektriĉne napeljave in naprave morajo biti izdelane oz. vgrajene tako, da zaradi vlage, mehanskih, 

kemiĉnih, toplotnih ali elektriĉnih vplivov ne bo ogroţena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. Pri 

polaganju kablov je potrebno upoštevati tudi ostale komunalne naprave, obstojeĉe in predvidene in 

njihovo faznost ter prioriteto izgradnje. Vse obstojeĉe in nove elektroenergetske naprave na 

obravnavanem in sosednjih kompleksih je potrebno medsebojno uskladiti in prilagoditi zahtevam in 

razmeram na terenu ter ustrezno vkljuĉiti na nove naprave. 

 

2.1. Izvajanje kabelske kanalizacije, izvedba kriţanj in navodila izvajalcem 

 

Kabelska kanalizacija sluţi za izvedbo napajanja objektov v podzemni izvedbi. V ta namen je potrebno 

izkopati jarek v teren, poloţiti cevi, jarek s cevmi zasuti in urediti mesto in okolico izkopa v prvotno 

stanje. Potrebno je upoštevati konĉno višinsko regulacijo in zunanjo ureditev terena. 

 

Izvajanje kabelske kanalizacije 

Dimenzije jarka so odvisne od števila in naĉina vgraditve cevi, tako, da je globina jarka od zgornjega 

sloja cevi do utrjenih površin najmanj 80cm (cesta, parkirišĉa) oziroma 70cm, ĉe gre trasa izven 

utrjenih površin oziroma v ploĉniku. Širina jarka je odvisna od števila cevi v jarku, razmika med cevmi 

in širine prostora ob strani za manipulacijo s cevmi. Tako predvidimo razmik med cevmi 3cm in prostor 

z obeh strani cevi 10cm. Kabelska kanalizacija se izvede z deloma gibljivimi plastiĉnimi (tip stigmaflex) 

cevmi. Minimalni notranji premer cevi mora biti 1,5 krat veĉji od premera kabla. Za izvedbo odmikov, 

navezav cevi, kolen se uporabi originalen material. Pri sestavljanju ne sme priti do mehanskih robov in 

pušĉanja vode. Neposredno po poloţitvi se cevi zaĉepijo z ustreznimi ĉepi, da ne pride do vdora mulja 

v cevi. 

Pri polaganju cevi pod utrjenimi cestišĉi in parkirišĉi se cevi obbetonira. Cevi se polaga na posteljico iz 

pustega betona C12/15 debeline 10 cm in obbetonira s pustim betonom C12/15. Rov pa se zasipa s 

tamponskim gramozom v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem. 

Pri polaganju cevi v ploĉnikih se cevi poloţi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter 

prekrije s plastjo 2x sejanega peska, vsaj 10 cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim 

materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, … . Zasipati je 

potrebni v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem. Zadnjih 20 cm rova pa se zasipa s tamponskim 

gramozom zaradi utrditve pred polaganjem zakljuĉnega sloja. 
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Pri polaganju cevi v zelenicah se cevi poloţi na nabito podlago iz 2x sejanega peska (posteljica) ter 

prekrije s plastjo 2x sejanega peska, vsaj 10cm nad cevmi. Rov se nato zasipa z odkopanim 

materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja, opeke, …. Zasipati je 

potrebni v slojih po 20cm s pazljivim nabijanjem. 

Pri polaganju kabelske kanalizacije je potrebno v cevi poloţiti predvleĉno ţico Fe preseka 3mm. Kraje 

cevi, ki se ne zakljuĉijo v kabelskih jaških je potrebno ustrezno zatesniti, da se ne zablatijo. Pri 

polaganju kablov in kabelske kanalizacije z jaški je potrebno upoštevati dokonĉno višinsko regulacijo 

in zunanjo ureditev terena. Potek kabelske trase EE kablov v terenu se zaznamuje z rdeĉim plastiĉnim 

opozorilnim trakom »POZOR ENERGETSKI KABEL«, ki se poloţi 0,3 m pod koto terena. 

Ko je kabelska kanalizacija postavljena na daljšem sektorju, veĉ kot 50m, je potrebno po doloĉenih 

razmikih zgraditi kabelske jaške. Ti se postavijo tudi na kotih lomljenja, menjavi globine,… Na dnu 

jaška mora biti drenaţna odprtina. Dno jaška naj bo izvedeno v rahlem naklonu proti enemu od kotov 

jaška. Predvidijo se tipski kabelski jaški z litoţeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti z ustreznim 

napisom »ELEKTRIKA«. 

 

Izvedba kriţanj 

Kabelska trasa kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komunalnih vodov. Pri izvedbi se morajo 

upoštevatiustrezna soglasja prizadetih komunalnih in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo 

iztehniĉnih predpisov in strokovnih publikacij za gradnjo podzemnih energetskih vodov (Smernice in 

navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – 

Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011). 

 

Minimalni horizontalni odmik med komunalnimi napravami v m: 

 NN kabel 20 kV kbv TK kabel vodovod kanalizacija toplovod plinovod 

NN kabel 0,07 

0,05 (med 
cevmi KK) 

0,2 

0,05 (med 
cevmi KK) 

0,5 0,5 

1,5 
(magistralni) 

0,5 (prikljuĉki) 

1,5 
(magistralni 
-ø 0,6/0,9 m) 

2,0 

0,5 
(za odseke 

do 5 m) 

0,6 NT 

(p≤ 4 bar) 
1,5 VT 
(p>4 bar) 

 

Minimalni vertikalni odmiki med komunalnimi napravami v m: 

 NN kabel 20 kV kbv TK kabel vodovod kanalizacija toplovod plinovod 

NN kabel 0,07 0,2 0,3 
< 0,3 v 

cevi 

0,5 (glavni) 
0,3 

(prikljuĉki) 

0,5 
0,3 (prikljuĉki) 

0,5 0,3 NT 
(p≤4 bar) 
0,5 VT 
(p>4 bar) 

 

 

Vodovod in kanalizacija 

Polaganje energetskih kablov pod ter iznad vodovodnih oziroma kanalizacijskih cevi ni dovoljeno, 

razen pri kriţanjih. Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju kabla in vode je 0,5m oziroma 

1,5m, ĉe gre za magistralni cevovod za preskrbo vode (odmik se meri med najbliţjimi zunanjimi robovi 

inštalacije). Na mestih kriţanja je lahko kabel poloţen nad vodovodom ali pod njim, odvisno od 

poloţaja cevi. Navpiĉni svetli odmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m, pri 

kriţanju kabla in prikljuĉnega cevovoda pa 0,3 m. Minimalni vodoravni odmik pri paralelnem polaganju 

energetskega kabla je za manjše kanalizacijske cevi ali hišne prikljuĉke 0,5 m, za magistralne 
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kanalizacijske cevovode enakega ali veĉjega profila od ø0,6/0,9 m pa 1,5 m. Na mestih kriţanja se 

kabel lahko poloţi samo nad kanalizacijskim cevovodom. Oddaljenost od temena kanalizacijskega 

profila je minimalno 0,3 m. Kadar je teme kanalizacijskega profila na globini manjši od 0,8 m, se 

izvede dodatna mehanska zašĉita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega 

betona. V primeru, da minimalnih odmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom ali 

kanalizacijo ni mogoĉe doseĉi, se kable zašĉiti s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Polaganje 

kablov skozi vodovodne komore, hidrante, kanalizacijska okna in skozi odtoke, kakor tudi iznad njih in 

poleg njih ni dovoljeno. 

 

Ostali objekti 

Varovanje obstojeĉih dreves na gradbišĉu mora biti izvedeno v skladu s tehniĉnimi predpisi, tako da 

se za ĉasa gradnje ĉim manj poškodujejo. Za zašĉito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se 

upošteva norma DIN 18920 (Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji; Zašĉita dreves, rastlinskih 

sestojev in vegetacijskih površin pri gradbenih delih). Izkope v oznaĉeni neposredni bliţini obstojeĉih 

dreves je potrebno izvajati roĉno! Pri izvajanju izkopov se ne sme pretrgati korenin s premerom 2,5 cm 

in veĉ! Pretrgane korenine je potrebno zašĉititi z ustreznimi pripravki, ki pospešujejo rast in celjenje 

korenin! 

 

Navodila izvajalcu 

Vsa dela pri izkopu, polaganju kablov, montaţi kabelskih glav in spojk se morajo izvajati v skladu z 

veljavnimi tehniĉnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v projektu ter z upoštevanjem doloĉil 

Zakonom o varnosti in zdravju pri delu. 

 

Pred zaĉetkom zemeljskih del za polaganje kablov je potrebno oznaĉiti vse obstojeĉe kable in ostale 

komunalne vode, ki potekajo v bliţini. Pri polaganju kablov je potrebno upoštevati predpise in 

smernice upravljavcev glede zahtevanih odmikov od ostalih komunalnih vodov. Potrebno je tudi 

naroĉiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih organizacij nad izvajanjem del na obmoĉju 

njihovih inštalacij. Glede izklopov pri prestavljanju in zašĉiti kablov mora izvajalec sodelovati s sluţbo 

obratovanja. Vse spremembe pri gradnji kabelske kanalizacije morata odobriti nadzornik del in 

projektant. Izkopani kabelski jarek je potrebno ograditi. V noĉnem ĉasu in v ĉasu slabe vidljivosti mora 

biti gradbišĉe osvetljeno. Na cesti je potrebno postaviti cestno prometno signalizacijo. Izvajalec mora 

pred zaĉetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (PZI) in 

opozoriti investitorja in projektanta na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo 

odpravo. Izvajalec, ki bo izvajal dela mora na gradbišĉu: 

 pravoĉasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidoĉih, prometa in sosednjih 

objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišĉu, kot tudi opreme, materiala 

in strojnega parka, 

 izvajati dela po projektu za izvedbo oziroma v primeru gradnje enostavnega objekta, po projektu 

za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

 sproti pripravljati vse potrebno, da se po konĉani gradnji izdela projekt izvedenih del (v gradbeni 
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dnevnik se dokumentira vse spremembe oziroma dopolnitve projekta za izvedbo, nastale med 

gradnjo, ki so potrjene od nadzornika in odgovornega projektanta) 

 izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih 

gradbene stroke 

 vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v 

promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je 

potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti 

 investitorju oziroma nadzorniku sproti izroĉati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in 

meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode, z lastno 

kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi toĉkami. 

 

O datumu in kraju zakoliĉenja mora izvajalec pisno obvestiti obĉinsko upravo tiste obĉine, na katere 

obmoĉju leţi zemljišĉe z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoliĉenjem. 

Izvajalec oziroma v primeru, ĉe je veĉ izvajalcev, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora 

gradbišĉe urediti v skladu z varnostnim naĉrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na 

gradbišĉu ne bodo ogroţeni varnost objekta, ţivljenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali 

okolje. Izvajalec mora naroĉiti in predloţiti geodetske posnetke kabelskih tras. 

 

3. PREDVIDENI PRIKLJUČEK NA ELEKTRIČNO OMREŢJE 

Za napajanje predvidene postaje za pripravo pitne vode, je potrebno izvesti podzemni nizkonapetostni 

(NN) prikljuĉek. Mesto priklopa na elektriĉno omreţje se izvede na obstojeĉem NN drogu. Napajanje 

objekta se izvede s kablom tipa NAYY-J 4x35+2,5mm2.Na stebru se kabel, do višine 2,5m od tal, 

mehansko zašĉiti z inox profilom. Na vrhu droga se montirajo odvodniki prenapetosti tipa 1. 

Od obstojeĉega NN stebra do predvidene omare PMO, se izvede kabelska kanalizacija s cevjo 

stigmaflexø110mm na globini 0,8m. V skupni izkop se poloţi pocinkani valjanec in opozorilni PVC 

trak. Na mestih kjer se kabelska kanalizacija lomi se izvede kabelski jašek dimenzije ø60cm, globine 

1m, z LTŢ pokrovom ustrezne nosilnosti, z napisom »elektrika«. 

Omara PMO bo tipske, podometne, izvedbe iz ojaĉenega poliestra kot npr.: Prebil Plast. 

Med PMO omaro in notranjim elektro razdelilcem R-KA se izvede kabelska povezava s cevjo RBC 

ø40mm. Napajanje notranjega elektro razdelilca se izvede s kablom NYY 5x6mm2. 

 

4. MERITVE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Meritve porabe elektriĉne energije se izvedejo v prikljuĉno merilni omarici - P.M.O., ki se jo vgradi v 

fasado objekta. Omara mora imeti mehansko pregrado med prikljuĉnim in merilnim delom. Vrata se 

opremijo z okencem za pogled na števec in kljuĉem upravljalca omreţja. 

 

Prikljuĉni del omare se opremi s tripolnim horizontalnim varovalĉnim loĉilnikom (zašĉita inštalacij proti 

kratkemu stiku – glavne varovalke 3x20 A. Za zašĉito vgrajene opreme pred prenapetostmi se vgradi 

odvodnik prenapetosti 1. stopnje - PROTEC B2S, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax 

(8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV. 
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Odvodnik je varovan z glavno varovalko. 

 

Merilno mesto za odjem elektriĉne energije se opremi z direktnim trifaznim elektronskim števcem 

delovne energije tip ZMXI320CPU1L1D3 (Landis@Gyr - z vgrajenim tarifnim odklopnikom 

nastavljenim na 3x20 A - obraĉunske varovalke, LCD prikazovalnikom ter PLC krmilnim modulom - 

krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife). Na 

vrata omare se montira tipka za vklop tarifnega odklopnika. 

 

Elektriĉne inštalacije v objektu morajo izpolnjevati pogoje za TN sistem napajanja. Merilno mesto mora 

biti izvedeno v skladu z veljavno tipizacijo merilnega mesta sistemskega operaterja distribucijskega 

omreţja. 

 

5. ELEKTRIČNI AGREGAT Z DIESEL MOTORJEM 

Za rezervno napajanje z elektriĉno energijo ob izpadu omreţne napetosti je vgrajen avtomatski diesel 

elektriĉni agregat (DEA). Namešĉen je na betonski plato poleg objekta. DEA je opremljen s komandno 

omarico (K.O. DEA) z avtomatiko in zašĉito za avtomatski vklop ob izpadu omreţne napetosti s 

kontrolnikom diesel agregata. 

K.O. DEA je namešĉena na steno v objektu. Na DEA je prikljuĉen celoten objekt, kar pomeni 

maksimalno obteţbo 4,5 kW. Vgrajen je diesel elektriĉni agregat tip Stubelj DEE 12 LDW 702 moĉi: 

 maksimalna obremenitev 12 kVA (9,6 kW) – 500 ur uporabe letno in do 300 ur zaporedoma, 

 trajna obremenitev 11 kVA (8,8 kW) – neomejeno število ur uporabe pri 80% obremenitvi. 

Diesel agregat bo vgrajen v zvoĉno izoliranem ohišje. Dimenzije agregata so 1250x700x1150mm 

(270kg). Med diesel agregatom in notranjo K.O.DEA omaro se v kabelsko kanalizacijo poloţijo sledeĉi 

kabli: 

- NYY 5x6 mm² - iz D.E.A. v K.O. D.E.A. 

- NYY 12x2,5 mm² - iz K.O. D.E.A v D.E.A - krmiljenje in signalizacija 

- NYY 5x2,5 mm² - iz K.O. D.E.A v D.E.A - polnjenje akumulatorjev 

- NYY 3x1,5 mm² - iz K.O. D.E.A v D.E.A - grelec 

 

6. ELEKTRIČNI SESTAV NN STIKLANIH IN KRMILNIH NAPRAV (RAZDELILNIK) 

Predvidi se elektriĉni razdelilnik R-KA, namenjen samo za napajanje splošne elektriĉne inštalacije 

(razsvetljava, vtiĉnice, napajanje tehnološke omare R-TEH, elektriĉni grelnik). Elektriĉni razdelilnik se 

izvede kot tipska nadometna omara iz ojaĉanega poliestra kot npr.: Gewiss 54 modulov ter se montira 

na steno v prostoru. Opremi se z glavnim stikalom, ustreznim številom instalacijskih odklopnikov 

oziroma kombiniranih zašĉitnih stikal na diferenĉni tok, 30mA, z nadtokovno zašĉito, za napajanje 

porabnikov ter odvodniki prenapetosti II. stopnje za zašĉito vgrajene opreme. Napajanje se izvede iz 

P.M.O.. NN napajalni vod se izvede s kablom NYY 5x6mm2. Kabel se zakljuĉi v elektriĉnem sestavu 

na prikljuĉnih sponkah. Nad omaro R-KA se izvede montaţa moĉnostno krmilne omare K.O.DEA. Ob 

omari R-KA (nad elektriĉnih grelnikom) se predvidi prostor za montaţo moĉnostno krmilne omare R-
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TEH. Omara R-TEH naj bo maksimalne širine 1200mm in globine 350mm. Omara R-TEH ni predmet 

tega naĉrta, dobavi jo dobavitelj tehnološke opreme po zahtevah in navodilih investitorja. 

 

Elektroenergetski podatki: 

PKON = 3kW – 400V 

IKON = 4,8A 

IVAR = 3x20 A (obraĉunske varovalke). 

 

Prikljuĉki vseh dovodov in odvodov v razdelilniku, morajo biti dostopni od spredaj ter izvedeni tako, da 

je njihova pripadnost tokokrogom jasna in jih je mogoĉe odklopiti posamezno. Fazni, nevtralni in 

zašĉitni vodniki morajo biti prikljuĉeni na loĉene zbiralke oziroma vrstne sponke. 

Elektriĉna oprema se postavi in grupira tako, da ne more priti do pomot pri posluţevanju in do 

medsebojnih škodljivih vplivov. Na primerno mesto v razdelilniku se namesti tripolna shema. Oprema 

in posamezni tokokrogi morajo biti oznaĉeni z napisi v napisnih okvirĉkih. Na zunanji strani vrat se 

namesti opozorilni znak in napisna plošĉica razdelilnika z vsemi potrebnimi podatki, skladno s 

Tehniĉno smernico TSG-N-002:2013 »Nizkonapetostne elektriĉne instalacije«. Napisna plošĉica se 

namesti tudi v notranjosti razdelilnika in mora vsebovati podatke skladne z isto smernico. Razdelilnik 

je potrebno opremiti z opozorilom prisotnosti veĉkratnega napajanja (mreţa, baterije). 

 

7. IZVEDBA ELEKTRIČNIH INSTALCIJ 

Instalacija napajanja splošne moĉi in razsvetljave, strojne opreme, se izvede s finoţiĉnimi kabli tipa 

NYM-J ali NYY. Instalacija krmiljenja in signalizacija strojne opreme (prenos signalov) se izvede s 

signalnimi oklopljenimi kabli tipal JY(St)Y oziroma LiYCY. Vse kable mora izvajalec jasno oznaĉiti na 

zaĉetku in koncu kabla z oznako, ki se ne poškoduje ali samodejno uniĉi (na svetlobi ali vlagi). 

Razvod instalacije se v celoti izvede nadometno (n/o), s kabli poloţenimi na nerjaveĉe kabelske 

police, od kabelske police do posameznega porabnika pa se nato kabel po steni uvleĉe v ravne 

instalacijske cevi ter pregibne zašĉitne plastificirane cevi. 

 

8. MALA MOČ 

Za potrebe ĉišĉenja in servisiranja opreme v objektu sta v objektu predvideni enofazna in trifazna 

vtiĉnica. Za potrebe servisiranja opreme elektriĉnega sestava sta v omari predvideni enofazna vtiĉnica 

in svetilka. V bliţini omare R-KA se montira vtiĉnica za napajanje elektriĉnega kaloriferja (grelnika). 

 

9. RAZSVETLJAVA 

Naĉrtovanje osvetljenosti prostorov je izvedeno skladno z »Evropskim standardom EN 12464-1 

»Svetloba in razsvetljava – Razsvetljava na delovnem mestu – 1. del: Notranji delovni prostori (DIN 

EN 12464-1)« in »Tehniĉna smernica TSG-1-004:2010, Uĉinkovita raba energije«. Svetlobno telo je 

izbrano na osnovi izraĉuna osvetljenosti na nivoju 0,75m od tal. Zahtevana osvetljenost prostora je 

minimalno 200 lux-ov. 
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Razsvetljava prostora je predvidena s svetilko 5700 3200 lm 28W 4000K IP66 s tehnologijo LED. 

Svetilka se montira direktno na strop. Priţiganje svetilke se izvede s stikalom, ki se namesti ob vhodu 

v objekt. 

Svetlobno tehniĉni izraĉun je izdelan z raĉunalniškim programom. Upoštevani so podatki proizvajalca 

svetilke, svetlobnega vira in parametri prostora. Izraĉun je shranjen v arhivu podjetja. 

 

10. SISTEM AVTOMATSKEGA VODENJA 

Sistem ni predmet tega naĉrta. Inštalacijo krmriljenja (krmilnik, omara R-TEH, krmilne in napajalne 

povezave) bodo prikazane v loĉenem elektro naĉrtu. Naĉrt krmiljenja tehnologije mora biti izdelan v 

skladu z navodili in zahtevami investitorja (tip krmilnika, naĉin krmiljenja, prenos podatkov,..). 

Krmiljenje krogliĉnega ventila EMV (oznaka 13) se izvede preko moĉnostno krmilne omare R-TEH. 

EMV ventil (13) je potrebno krmiliti preko nivojskega stikala (15) in relejskega izhoda kvarĉnega filtra 

(3). 

 

11. NOTRANJA ZAŠČITA POSTAJE PRED DELOVANJEM STRELE 

S potencialnim izenaĉevanjem oznaĉujemo fiziĉno povezovanje razliĉnih potencialnih toĉk z moţnimi 

drugimi potenciali v skupno toĉko enakega potenciala, da odpravimo potencialne razlike, ki bi v 

nepovezanih toĉkah lahko nastale in ostale iz kakršnihkoli razlogov. Glavna ozemljitvena zbiralka 

(GIP) je namešĉena pod razdelilnik in nanjo je povezan: 

 ozemljitveni vodnik, ki je povezan z ozemljilom objekta, 

 glavni zašĉitni (PE) vodnik, 

 zašĉitni vodnik odvodnikov prenapetosti v razdelilniku, 

 vodnike za zašĉitno izenaĉitev potencialov, ki povezujejo kovinske dele opreme. 

 

V celotnem objektu je izvedena koordinirana zašĉita pred prenapetostmi z odvodniki prenapetosti in 

sicer: 

 v prikljuĉno merilni omarici so odvodniki 1. stopnje PROTEC B2S - Uc= 320V, Up= 2,0kV pri 

In(8/20)= 25kA, Iimp(10/350)= 12,5 kA, 

 v razdelilniku pa so odvodniki 2. stopnje PZH II V3+1/275/50 - In(8/20)= 20 kA. 

 

12. ZUNANJA ZAŠČITA POSTAJE PRED DELOVANJEM STRELE 

Oobjekt se opremi s strelovodno inštalacijo. Sistem zašĉite pred delovanje strele se izvede na podlagi 

SIST EN 62350, TSG-N-003:2013 in Pravilnikom Ur.l.RS št. 28/2009 in 2/2013. Izvedbo strelovoda 

mora izvajalec (vzdrţevalec) uskladiti z omenjenim standardom, pravilnikom in tehniĉno smernico. 

Strelovod mora biti izveden tako, da lahko odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih 

posledic. Sestavljen mora biti iz lovilnega sistema, odvodniškega sistema, ozemljitvenega sistema in 

ozemljila. 

 

  



 

Stran 79 od 148 
 

UGOTAVLJANJE RIZIKA IN IZBIRA ZAŠĈITNEGA NIVOJA STAVBE 

Odloĉitev o izbiri zašĉitnega nivoja stavbe v smislu zašĉite pred strelo je potekala skladno z 

standardoma SIST EN 62305-1 in SIST EN 62305-2. Postopek doloĉitve rizika je bil izdelan s pomoĉjo 

programa pridobeljenega z omenjenim standardom in je potekal v naslednjem zaporedju: 

- zbiranje podatkov o stavbi, ki jo je treba zašĉititi, 

- ugotovitev vseh vrst moţnih škod na stavbi in na oskrbovalnih povezavah, 

- ocenjevanje rizika za vse vrste škod (R 1 – R 4), 

- ocenjevanje potrebe po zašĉiti pred strelo s primerjavo posameznih rizikov s toleranĉnim 

rizikom R T , 

- ovrednotenje stroškov uĉinkovitosti zašĉite pred strelo glede na stroške brez zašĉitnih ukrepov 

( glej standard SIST EN 62305-2). 

 

 Podatki za izdelavo strelovodne zaščite: 

- zašĉitni nivo IV, 

- vrednost gostote strele na omenjenem obmoĉju znaša 11,8/km2/leto 

- izolirani sistem, 

- izraĉun s programom SIRAC 

 

VARNOSTNE IN LOĈILNE RAZDALJE KOVINSKIH MAS 

Elektriĉno izolacijo med lovilno mreţo, odvodi in kovinskimi deli (izolirani sistem) se lahko v danih 

primerih doseţe z vzpostavitvijo loĉilne razdalje med kovinskimi deli v objektu in sistemom LPS. 

Loĉilna razdalja mora biti veĉja kot varnostna razdalja s in sicer: 

328
1

1
04,0  ml

k

k
ks

m

c
i cm 

 

kjer je: 

ki odvisen od izbrane vrste LPS, 

kc odvisen od toka strele, ki teĉe po odvodu, 

km odvisen od elektriĉnega izolacijskega materiala, 

l dolţina vodnika LPS na katerem je loĉilno razdaljo treba vzpostaviti do najbliţje toĉke 
izenaĉitev potenciala. 

 

V primeru vkljuĉevanja vodov ali zunanjih prevodnih delov v objektu je treba zagotoviti direktno 

izenaĉitev potencialov ali povezavo preko SPD. 

 

ZUNANJI SISTEM ZAŠĈITE PRED STRELO (ZUNANJI LPS) 

Zunanji LPS je namenjen prestrezanju, odvajanju in porazdelitvi toka strele v zemljo. Pri tem pa se ne 

smejo na šĉitenem objektu pojaviti škodne posledice. Zunanji LPS mora biti sestavljen iz lovilne 

mreţe, odvodov in sistema ozemljil, ki skupno tvorijo varno pot toka strele med toĉko udara in zemljo. 

Za vzpostavitev lovilne mreţe se uporabljajo: 

- metoda zašĉitnega kota (protection angle method), 
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- metoda kotaleĉe krogle (rolling sphere method), 

- metoda mreţe (mesh method). 

Vse tri metode se v medsebojni kombinaciji prilagajajo geometrijskim danostim objektov, ki jih šĉitijo. 

 

Lovilni sistem: Kot lovilni del strelovodne instalacije se na objektu izvede lovilna mreţa z vodnikom 

Al legura fi 8mm, ki se jo montira na rob strehe postaje. Strelovodni lovilci se spojijo na strelovodne 

odvode in ţlebove strehe. 

Odvodni sistem: Odvodi se izvedejo z vodnikom Al legura fi 8mm ki se jih montira na zidne konzole 

nad fasado. 

Kot pomoţni odvodi uporabijo odtoĉne cevi meteorne vode, ki se jih prikljuĉijo na talne izpuste 

(valjanec RF 30x3,5mm) za izenaĉitev potenciala celotnega objekta. Ponikalna upornost strelovodnih 

odvodov mora znaša R < 10Ω.  

Priključni vodi: bodo izdelani z valjancem RF 30x3,5mm, veĉina jih je ţe izvedenih. 

Spoji: morajo biti vijaĉeni ali varjeni. Trakasti vodniki se spojijo tako, da segajo 10 cm drug ĉez 

drugega in so pritrjeni vsaj z dvema vijakoma. Okrogle vodnike se spaja s tipskimi veznimi sponkami. 

Ozemljitev vrat in veĉjih kovinsih mas se izvede s pomoĉjo pletenice med vrati in nosilnim ogrodjem. 

Spoji med kovinskimi okvirji oken se izvedejo p/o ali n/o z vodnikom P/F-Y 16 mm2. 

Ozemljilo: Izvede se temeljno ozemljilo – valjanec RF 30x3,5mm, ki se ga poloţi temelje. Kadar se v 

okolici objekta, ki je opremljen s strelovodom, pogosto nahaja veĉje število ljudi, je potrebno vedeti, da 

se ob udaru strele v objekt na ozemljitvenem sistemu pojavi potencialni lijak. Ĉe je objekt opremljen s 

temeljskim ozemljilom, se lahko v okolici objekta pojavijo velike napetosti dotika in tudi napetosti 

koraka. Uĉinkovit ukrep za to je, da vgradimo dodaten ozemljitveni obroĉ na razdalji 1 m od in okrog 

objekta. S tem se zmanjšamo strmino potencialnega lijaka. Napetosti dotika in koraka se ustrezno 

zmanjšajo. S tem ukrepom uĉinkovito oblikujemo potencialni lijak. Seveda moramo zagotoviti dovolj 

veliko število povezav med temeljski ozemljilom in ozemljitvenim obroĉem (najbolje z nerjavnim 

jeklom). Objekt, ki je opremljen s takim ozemljitvenim sistemom, prikazuje spodnja slika. Kaţe tudi 

poteke potencialnega lijaka za primer, ĉe je objekt opremljen le s temeljskim ozemljilom ali pa v 

kombinaciji z ozemljitvenim obroĉem. Kot je razvidno iz slike, je kombinacija obeh vrst ozemljil boljši 

naĉin ozemljevanja, saj imamo v tem primeru napetosti dotika in koraka dosti manjše. Slika tudi kaţe 

primer, ko je ozemljilo v temelju povezano z jekleno armaturo v betonu. Ĉe te ne bi bilo, bi imeli 

potencialno luknjo v notranjosti objekta, kar ni dobro, saj bi se znotraj objekta lahko pojavile znatne 

napetosti koraka. 
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Izračun temeljskega ozemljila: 
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ρ – specifiĉna upornost temelja v Ωm – v izraĉunu vzeto 150 Ωm 

d – premer nadomestnega ozemljila v kroţni obliki (m) 

l – dolţina temeljskega ozemljila v m 

b – širina temeljskega ozemljila v m 

 

Izračun tračnega ozemljila: 
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ρ – specifiĉna upornost tal v Ωm – ocenjeno 150 Ωm 

l – dolţina ozemljila v m – l= 27 m 

d – raĉunski premer traku (za 30x3,5 mm, d= 0,015 m). 
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Izračun skupne upornosti ozemljil: 

 





 7,6

21

21

RR

RR
RSK  

 

 

13. DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 

Kontrola padca napetosti 

Padec napetosti raĉunamo po naslednjih enaĉbah: 

a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi 

u% = 
200  Pk l

 S  U 
2   u% = 

100  Pk l

 S  U2   

 

Za napajalne vodnike s prerezi S > 16 mm2 raĉunamo po naslednji enaĉbi: u% = 
Pk l

10  U2 (r + x  tg ) 

 

Oznake v enaĉbah pomenijo: 

u% - padec napetosti v %, 

Pk - koniĉna moĉ (W), 

l - enojna dolţina vodnika (m), 

S - prerez vodnika (mm2), 

 - specifiĉna prevodnost kabla (m/mm
2
),  

U - nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V), 

r - ohmska upornost vodnika na km (/km), 

x - induktivna upornost vodnika na km (/km). 

 

Padec napetosti med napajalno toĉko elektriĉne instalacije in toĉko v kateri padec napetosti 

raĉunamo, ne sme biti veĉji od naslednjih vrednosti: 

 3% za tokokrog razsvetljave, 5% za tokokroge ostalih porabnikov, ĉe se elektriĉna instalacija 

napaja iz nizkonapetostnega omreţja, 

 5% za tokokrog razsvetljave, 8% za tokokroge ostalih porabnikov, ĉe se elektriĉna instalacija 

napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je prikljuĉena na visoko napetost. 

Za elektriĉne instalacije, ki so daljše od 100 m, se dovoljen padec napetosti poveĉa za 0,005% na 

vsaki dolţinski meter nad 100 m, vendar ne veĉ kot 0,5 %. 

 

Tokovna obremenitev vodnikov 

Varovalni element, ki varuje vodnike pred preobremenitvijo je doloĉen glede na koniĉni tok in 

selektivnost varovanja (skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektriĉne inštalacije v 

stavbah Ur.list RS 41/09). Prerez vodnikov je doloĉen na podlagi dopustnih tokovnih obremenitev z 

upoštevanjem naĉina polaganja in temperature okolice. 
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Koniĉni tok: 

a) enofazni tokokrogi b) trifazni tokokrogi 

Ik = 
Pk

U  cos  
 Ik = 

Pk

3  U  cos  
 

Oznake v enaĉbah pomenijo: 

Ik - koniĉni tok (A), 

Pk - koniĉna moĉ (W), 

U - nazivna napetost, pri trifaznem toku medfazna napetost (V), 

cos  - faktor delavnosti toka. 

 

Kontrola učinkovitosti zaščite 

Zašĉitne naprave morajo biti sposobne odklopiti vsak preobremenitveni tok, ki teĉe v vodnikih, preden 

ta povzroĉi segrevanje, škodljivo za izolacijo, spoje ali okolje. 

 

a) koordinacija med vodniki in zašĉitnimi napravami 

 

Ib In Iz in I2 1,45  Iz 

Ib  Iz 1,45  Iz vodnik ali kabel 

        I(A) 

     

 In  I2 naprava za zaščito pred prevelikim tokom 

 

kjer so: 

Ib - tok, za katerega je tokokrog predviden, 

Iz - trajni zdrţni tok vodnika ali kabla, 

In - nazivni tok zašĉitne naprave, 

I2 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zašĉitne naprave. 

 

b) zašĉita pred kratkostiĉnimi tokovi 

Za vodnike S > 6 mm2 preverimo minimalni prerez vodnika, glede na segrevanje pri kratkem stiku. 

Minimalni prerez doloĉimo po enaĉbi: 

Smin = 
1

K
  Is t  

 

kjer je: 

Smin - minimalni prerez (mm2), 

t - ĉas trajanja kratkega stika (s), 

Is - efektivna vrednost dejanskega kratkostiĉnega toka (A), 

K - 115 - Cu vodniki s PVC izolacijo, 74 - Al vodniki s PVC izolacijo. 
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Zaščita pred električnim udarom in pri njem 

Predvidi se TN-S sistem napajanja. 

Zašĉita pred neposrednim dotikom bo izvedena z izoliranjem vodnikov in s postavitvijo vseh 

elementov elektriĉne instalacije v ohišja. Kot dodatna zašĉita pred neposrednim dotikom je na 

tokokrogu vtiĉnic v kopalnici uporabljeno zašĉitno stikalo na diferenĉni tok 30 mA z nadtokovno 

zašĉito. Zašĉita pred posrednim dotikom, pa bo izvedena s samodejnim izklopom napajanja 

okvarjenega dela instalacije, ki prepreĉi, da bi se ob okvari vzdrţevala napetost dotika tako dolgo, da 

bi obstojala nevarnost. Zašĉita je izvedena z uporabo zašĉitnih naprav pred prevelikim tokom: tokovno 

zašĉitno stikalo in instalacijski odklopniki. 

Uspešno delovanje zašĉite je zagotovljeno s tem, da predvidimo v vsakem tokokrogu zašĉitno zanko 

tako majhne impedance, da lahko steĉe skozi zanko odklopilni tok zašĉitne naprave, kratkostiĉno 

zanko tvorijo fazni in zašĉitni vodniki (PE zelenorumene barve), ki so predvideni v vsakem tokokrogu 

in vseh napajalnih kablih do izvora el.energije. S kratkostiĉno zanko so z zašĉitnimi vodniki vezani tudi 

vsi izpostavljeni prevodni deli (ohišja el. naprav, zašĉitni kontakti vtiĉnic itd.). 

Kontrola delovanja zašĉite: zašĉita s samodejnim izklopom napajanja deluje uspešno, ĉe pri stiku 

faznega vodnika z zašĉitnim vodnikom steĉe veĉji tok kratkega stika od toka delovanja zašĉite. 

 

Zs . IaUo 

 

Ia - tok, ki zagotavlja delovanja zašĉitne naprave, 

Ik - tok kratkega stika, 

Uo - nazivna napetost proti zemlji, 

Zs - impedanca okvarne zanke. 

 

Dovoljeni ĉas izklopa napajanja znaša najveĉ 0,4 s pod pogojem, da se pri tem na tokokrogih ne 

pojavi višja napetost dotika od dopustne, to je 50 V. 

Vse prevodne dele, ki jih šĉiti stikalo na diferenĉni tok je potrebno ozemljiti preko zašĉitnih vodnikov, ki 

so vezani vzporedno na zbiralni ozemljitveni vod. Zašĉitni oz. ozemljitveni vodnik mora imeti najmanj 

prerez 1,5 mm2, ĉe je mehansko zašĉiten in najmanj 4 mm2, ĉe je mehansko nezašĉiten. 

Ozemljitvena upornost zašĉitne naprave sme znašati najveĉ: 

 

 167
300

50

mA

V
R  

 

 

REZULTATI DIMENZIONIRNJA NAPAJALNIH KABLOV 

Porabnik / 
tokokrog 

 
tip 

 
prerez 

 
tip 

 
Pk 

 
l 

 
Su% 

 
Iks1 

 
Iks3 

 
Smin 

 
Ikon 

 
Idop 

 
Iv 

 
I2 

 
1.45*Idop 

 
ĉas 

 
cos 

kabla [mm2] inst. [kW] [m] [%] [kA] [kA] [mm2] [A] [A] [A] [A] [A] [s] φ 

P.M.O. NAYY-J 4x35 D 3,0 110 2,72 0,280 0,562 25,4 4,8 155 80 128,0 224,5 5,000 0,90 

R-KA NYY-J 5x6 C 3,0 5 2,75 0,269 0,539 - 4,8 40 20 32,0 58,0 0,200 0,90 
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Priloga: 

- RISBA 1 (A3).pdf 

- RISBA 2 (A3).pdf 

- RISBA 3 (A3).pdf 

- RISBA 4 (A3).pdf 

- RISBA 5 (A3).pdf 

- RISBA 6 (A3).pdf 

- RISBA 7 (A3).pdf 

- RISBA 8 (A3).pdf 

- RISBA 9 (A4).pdf 

- RISBA 11 (A4).pdf 

- TP M4 -PZI-Postaja pitne vode Kambreško.pdf 
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3. Vzorec gradbene pogodbe 
 
NAROĈNIK: Obĉina Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal, ki jo zastopa ţupanja Tina Gerbec 

(v nadaljevanju naroĉnik) 

Matiĉna številka: 5881820 

ID za DDV: SI88524671 

Transakcijski raĉun: 01244-0100014236 

in 

IZVAJALEC: ________________________________, ki ga zastopa __________________________ 

(v nadaljevanju izvajalec) 

Matiĉna številka: ___________________ 

ID za DDV: _______________________ 

Transakcijski raĉun: ________________ 

 

sklepata naslednjo  

 

GRADBENO POGODBO 

»Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« 

 

I. UVODNA DOLOĈBA 

 

1. ĉlen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je naroĉnik na podlagi Zakona o javnem naroĉanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/2018); v 

nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naroĉila gradnje po postopku oddaje 

naroĉila male vrednosti »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, ki je bil objavljen na Portalu 

javnih naroĉil dne ____________, pod številko objave ___________/2019-___,  

- je naroĉnik na podlagi izvedenega postopka javnega naroĉila iz prve alineje tega odstavka, na 

podlagi merila, doloĉenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila, z Odloĉitvijo v 

postopku oddaje javnega naroĉila številka ________________, objavljeno na Portalu javnih naroĉil 

dne ____________, odloĉil, da se za izvedbo javnega naroĉila, kot ekonomsko najugodnejša 

ponudba, sprejme ponudba izvajalca, 

- ima naroĉnik zagotovljena sredstva v proraĉunu Obĉine Kanal ob Soĉi za leto 2019, na proraĉunski 

postavki 4160050, v Naĉrtu razvojnih programov 2018-2021: OB044-16-0008 Postaja za pripravo 

pitne vode Kambreško, 

- naroĉnik namerava investicijo sofinancirati s strani Republike Slovenije in pripravlja naĉrt porabe za 

sofinanciranje projekta »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« iz naslova nepovratnih 

sredstev iz 23. ĉlena ZFO-1 za leto 2019,  

- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naroĉilo, ki je predmet te pogodbe. 
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II. PREDMET POGODBE 

 

2. ĉlen 

Projekt obsega novogradnjo postaje za pripravo pitne vode Kambreško. 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, elektro 

inštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, zunanja ureditev, zakljuĉna dela, ves material in 

transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa dela vezana na izvedbo javnega 

naroĉila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« (v nadaljevanju investicija). 

 

Izvajalec mora upoštevati obmoĉje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi naĉin gradnje. 

 

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišĉu, 

ukrepe za ĉim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidoĉih ter varnost in 

stabilnost objekta, dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant 

Klima 2000 d.o.o. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega 

materiala in opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz ĉetrtega odstavka tega ĉlena, 

dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naroĉila iz 1. ĉlena te pogodbe in zajeta v ponudbi izvajalca 

(številka/datum), na podlagi katere je bil izbran.  

 

3. ĉlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili doloĉeni v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naroĉila iz 1. ĉlena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz ĉetrtega odstavka 

2. ĉlena, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo (številka/datum), na podlagi katere je bil izbran in 

ki je sestavni del te pogodbe.  

 

Spremembe in odstopanja od naĉina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s 

pristankom vodje projekta naroĉnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta 

in naroĉnika ter v primeru veĉjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.  

 

 

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

4. ĉlen 

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s projektno dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroĉila iz 1. ĉlena te pogodbe, projekti iz ĉetrtega odstavka 

2. ĉlena te pogodbe in ponudbo izvajalca (številka/datum) ter skladno z navodili in zahtevami 

naroĉnika.  
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5. ĉlen 

Izvajalec se zavezuje za naroĉnika izvesti investicijo iz 2. ĉlena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna 

dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke ter skladno s predpisi in 

veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naroĉnika in investicije, ki je predmet te 

pogodbe. 

 

6. ĉlen 

Naroĉnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predloţil vso potrebno projektno in tehniĉno dokumentacijo, s 

katero razpolaga. Izvajalec je dolţan prejeto tehniĉno in projektno dokumentacijo pregledati in v 

primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naroĉnika 

v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošĉa za izvedbo 

vseh del po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec priĉne z delom, se, ne glede na prejšnji stavek, šteje, 

da je uveden v delo.  

 

Izvajalec mora naroĉniku v roku 8 koledarskih dni od uvedbe v delo po tej pogodbi izroĉiti:  

- zapisnik o zakoliĉenju, 

- detajlni terminski plan izvajanja del,  

- naĉrt organizacije gradbišĉa, 

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme, 

- celoviti elaborat ureditve gradbišĉa, varnosti na gradbišĉu, na katerem bo potekala investicija, ob 

upoštevanju varnostnega naĉrta in ob upoštevanju obmoĉja, kjer bodo potekala dela, 

- ureditev spremenjenega prometnega reţima, obvozov in prometne signalizacije, ĉe bo to za 

investicijo, ki je predmet te pogodbe, potrebno.  

 

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naroĉnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.  

 

7. ĉlen 

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in 

sicer najpozneje v roku osem koledarskih dni po uvedbi v delo. 

 

8. ĉlen 

V roku osmih koledarskih dni po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec 

naroĉniku izroĉiti prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plaĉljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene 

vrednosti z DDV in veljavno do _____________. V primeru, da izvajalec naroĉniku v navedenem roku 

ne izroĉi zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni 

sklenjena, naroĉnik pa bo unovĉil banĉno garancijo dano za zavarovanje za resnost ponudbe. 

 

Naroĉnik zahteva plaĉilo iz naslova garancije za vse zneske, za katere je garant odgovoren na podlagi 

garancije zaradi izvajalĉevega neizpolnjevanja obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in 
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do njene višine. Garant na zahtevo naroĉnika nemudoma izplaĉa te zneske in ne sme ugovarjati iz 

nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, bo naroĉnik obvestil izvajalca, navajajoĉ naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s 

katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naroĉnik unovĉi tudi v 

primeru, da mu izvajalec po prevzemu del s strani naroĉnika ne izroĉi garancije za odpravo napak v 

garancijskem roku, skladno z 9. ĉlenom te pogodbe. 

 

9. ĉlen 

Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe, mora izvajalec izroĉiti naroĉniku prvovrstno, 

nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali 

ugledne finanĉne institucije, plaĉljivo na prvi poziv, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki 

je predmet te pogodbe, z veljavnostjo do vkljuĉno 5 let po dokonĉnem prevzemu del po tej pogodbi s 

strani naroĉnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadrţkov. V primeru, da izvajalec ne izroĉi 

naroĉniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naroĉnik pravico unovĉiti garancijo za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

 

IV. ZAĈETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL 

 

10. ĉlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo izvedel v obsegu, ki je doloĉen v projektni dokumentaciji iz 

ĉetrtega odstavka 2. ĉlena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila iz 1. ĉlena te 

pogodbe in skladno s svojo ponudbo (številka/datum), na podlagi katere je bil izbran.  

 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:  

- zaĉetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku osem 

koledarskih dni po uvedbi v delo,  

- po zaĉetku nadaljevali z deli in zakljuĉil z gradnjo v 90 koledarskih dneh po podpisu pogodbe,  

- v 15 koledarskih dnevih po zakljuĉku gradnje naroĉniku izroĉil dokumentacijo za tehniĉni pregled in 

vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega ĉasa, ne da bi za 

to zahteval dodatna plaĉila. 

 

Izvajalec se obvezuje v celoti zakljuĉiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekt ter 

izvedena dela naroĉniku najpozneje v roku 105 koledarskih dni od uvedbe v delo. 

 

Izvajalec se obvezuje, da kakršna koli dodatna dela, veĉ dela in manj dela niso razlog za podaljšanje 

pogodbenega roka.  
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Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem odstavku tega ĉlena izvesti investicijo in pri 

tem upoštevati vse zahteve naroĉnika v zvezi z roki izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamĉi, da bo 

v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se 

pogodbeni rok za izvedbo naroĉila ne bo podaljšal, glede na to, da je investicija sofinancirana s strani 

Republike Slovenije in je naroĉnik s pogodbo o dodelitvi sredstev vezan na zakljuĉek investicije, kar je 

tudi pogoj za pridobitev sredstev s strani Republike Slovenije,  razen v primeru, da o podaljšanju roka 

za izvedbo naroĉila odloĉi naroĉnik sam.  

 

Za zaĉetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo, ko naroĉnik izvajalcu izroĉi vso tehniĉno in 

projektno dokumentacijo, s katero razpolaga. Na dan zaĉetka gradnje izvajalec zaĉne voditi knjigo 

gradbeni dnevnik in knjigo obraĉunskih izmer.  

 

Ĉe izvajalec ne zaĉne z deli v pogodbenem ali naknadno doloĉenem roku, sme naroĉnik odstopiti od 

te pogodbe in unovĉiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vse morebitne višje 

stroške, vkljuĉno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe.  

Enako sme ukrepati naroĉnik, ĉe izvajalec neupraviĉeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.  

 

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoĉe vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec 

dolţan, na svoje stroške, primerno skladišĉiti do odpoklica s strani naroĉnika.  

 

11. ĉlen 

Ĉe izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokonĉanja del iz drugega in 

tretjega odstavka 10. ĉlena te pogodbe, je o tem dolţan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno 

obvestiti naroĉnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okolišĉino pa takoj evidentirati v gradbenem 

dnevniku. Ne glede na prejšnji stavek izvajalec jamĉi, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren 

za izvedbo naroĉila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naroĉniku iz razloga, ker 

investicija po tej pogodbi ne bi bila zakljuĉena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov, 

na katere je izvajalec imel vpliv.  

 

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo izkljuĉno in samo v primeru, da tako odloĉi naroĉnik, 

ki mora o tem pisno obvestiti izvajalca v roku 5 dni od dneva prejema pisnega in obrazloţitvenega 

zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.  

 

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. ĉlena te pogodbe se sklene 

aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan.  

 

V primeru podaljšanja roka dokonĉanja del mora izvajalec predloţiti naroĉniku ustrezno podaljšanje 

veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen ĉe naroĉnik ne odloĉi drugaĉe. 
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V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopušĉajo dela v intenziteti terminskega plana, morata 

predstavnika naroĉnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni ĉas. S 

tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naroĉnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem 

ĉasu mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroĉa materialna škoda na objektu, ki 

je predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen 

oziroma kakšnega drugega finanĉnega nadomestila. 

 

Izvajalec se strinja, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe naroĉila po tej 

pogodbi, razen ĉe naroĉnik ne odloĉi drugaĉe.  

 

 

V. IZVEDBA DEL 

 

12. ĉlen 

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno 

vkljuĉiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo 

potrebnih del, naroĉniku predlaga vkljuĉitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje 

vse pogoje in zahteve naroĉnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naroĉila iz 1. ĉlena te pogodbe. Vkljuĉitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoĉa po 

predhodnem soglasju naroĉnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naroĉnik ni dal 

soglasja za vkljuĉitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).  

 

Izvajalec je dolţan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi (številka/datum) 

dani v postopku javnega naroĉila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in 

materialom podizvajalca.  

 

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:  

 

podizvajalec št. 1:  

- naziv: _____________________________  

- naslov: ____________________________  

- matiĉna številka: _____________________  

- ID za DDV: _________________________  

- transakcijski raĉun ____________________ pri _________________________  

- ki ga zastopa: ___________________________________________________  

- vrsta del: ______________________________________________________  

- predmet del: ___________________________________________________  

- koliĉina del: ____________________________________________________  

- vrednost del: ___________________________________________________  

- kraj izvedbe del: _________________________________________________  



 

Stran 92 od 148 
 

- rok izvedbe: ____________________________________________________  

 

Podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca (številka/datum), dne ___________ zahteval in 

podal soglasje, na podlagi katerega naroĉnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do 

izvajalca  

(opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo) 

 

Podizvajalec ______________ v ponudbi izvajalca (številka/datum), dne ___________ ni zahteval 

neposrednega plaĉila njegovih terjatev do izvajalca. 

(opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila) 

 

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naroĉnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli 

navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega ĉlena z drugim podizvajalcem, razen v primeru, 

da naroĉnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.  

 

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naroĉniku, ne glede na število 

podizvajalcev.  

(opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, če izvajalec sodeluje s podizvajalci)  

 

Izvajalec je dolţan med izvajanjem del po tej pogodbi naroĉnika obvešĉati o morebitnih spremembah 

v zvezi s podizvajalci, ki so ţe vkljuĉeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava vkljuĉiti v izvajanje del po tej pogodbi. 

 

V primeru vkljuĉitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi ţe vkljuĉenega 

podizvajalca, mora izvajalec naroĉniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati 

tudi vso dokumentacijo, ki je bila v dokumentaciji zahtevana za podizvajalce. 

 

Naroĉnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ĉe zanj obstajajo razlogi za izkljuĉitev, kot jih doloĉa zakon, 

ki ureja podroĉja javnega naroĉanja. Naroĉnik lahko zavrne predlog za vkljuĉitev novega podizvajalca 

tudi, ĉe bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokonĉanje del in ĉe novi podizvajalec ne 

izpolnjuje pogojev, ki jih je naroĉnik doloĉil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila iz 1. 

ĉlena te pogodbe. Naroĉnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje 

v desetih dneh od prejema predloga. 

 

13. ĉlen 

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih 

zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega 

pooblašĉenca ali zaposlenih. Naroĉnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli 

del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveţe izvajalca 

katerih koli pogodbenih obveznosti.  
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Ĉe naroĉnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naroĉnik 

ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in 

izkušnjami, ki so sprejemljive za naroĉnika ali nadaljuje z izvajanjem naroĉila sam.  

 

14. ĉlen 

Izvajalec ob dolţni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z doloĉbami pogodbe in veljavnih predpisov 

izvrši vsa dela v obsegu, kot je doloĉen v pogodbi, projektni dokumentaciji iz tretjega odstavka 2. 

ĉlena te pogodbe, jih dokonĉa in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi 

celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je zaĉasno ali trajno potrebno pri 

izvajanju, dokonĉanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, ĉe je tako navedeno v 

pogodbi ali je to iz nje mogoĉe upraviĉeno sklepati.  

 

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod 

gradnje v okviru te pogodbe.  

 

 

VI. VREDNOST POGODBE 

 

15. ĉlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. ĉlenu te pogodbe in so predmet te pogodbe, 

izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 1 – Predraĉun ter fiksnih in nespremenljivih enotnih 

cenah, ki jih je navedel v Obrazcu št. 14 – Popis del, ki sta sestavna dela izvajalĉeve ponudbe dane v 

postopku javnega naroĉila z dne _____________.  

 

Naroĉnik se s tem obveţe, da bo plaĉal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in 

potrjena s strani nadzornega organa, v rokih in na naĉin, ki ga predpisuje ta pogodba, in sicer:  

 

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR  

davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_________________EUR  

pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =_________________EUR 

(z besedo: _______________________________________________ EUR ___________/100).  

 

V kolikor se pri obraĉunu davka na dodano vrednost upošteva obrnjena davĉna obveznost, se davek 

na dodano vrednost plaĉa v skladu s 76.a ĉlenom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 

(Ur.l. RS, št. 10/10 – uradno preĉišĉeno besedilo; upoštevajoĉ vse morebitne spremembe, v ĉasu 

izvajanja te pogodbe). 

 

Pogodba se sklepa po naĉelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene koliĉine«. 
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VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE 

 

16. ĉlen 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves ĉas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti 

pogodbe je mogoĉa izkljuĉno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso 

vkljuĉena v prvotno naroĉilo po tej pogodbi, bi pa zaradi nepredvidljivih okolišĉin, za katere naroĉnik in 

izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokonĉanje investicije po 

tej pogodbi in ĉe so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih doloĉa zakon, 

ki ureja podroĉje javnega naroĉanja.  

 

Za kakršna koli dodatno naroĉena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, 

ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca 

(številka/datum). Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priloţiti tudi kalkulativne izraĉune, na 

podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.  

 

17. ĉlen 

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in 

naroĉnika in mu brez predhodnega poziva s strani naroĉnika dostaviti predraĉun teh del. Dodatna 

dela, ki niso doloĉena s to pogodbo, izvajalec ne sme zaĉeti izvajati brez predhodnega soglasja 

naroĉnika.  

 

V kolikor naroĉnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso 

predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto 

materiala in dela, ki so navedena v ponudbi (številka/datum), vkljuĉno s popustom v višini _____ %, ĉe 

so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih doloĉa zakon, ki ureja podroĉje javnega 

naroĉanja. 

 

Za dodatna nova dela - pozneje naroĉena, ki bi se izkazala za potrebna šele po zaĉetku investicije po 

tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoĉe loĉiti od prvotnega naroĉila po tej pogodbi iz ekonomskih ali 

tehniĉnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstojeĉo opremo, 

storitvami ali inštalacijami, naroĉenimi v okviru naroĉila po tej pogodbi in bi naroĉniku povzroĉila velike 

nevšeĉnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naroĉnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naroĉila 

po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoĉa samo v primeru, ĉe sprememba, ne glede na njeno 

vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih doloĉa zakon, ki ureja podroĉje javnega 

naroĉanja. Z izvajalcem se v primeru tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodb. Ob tem je 

izvajalec dolţan upoštevati tudi popust v višini _____% iz svoje konĉne ponudbe (številka/datum).  

 

S strani naroĉnika in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico 

drugaĉno izvedbo gradnje, kot jo je potrdil naroĉnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet 

stroškov naroĉnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzroĉene tretji osebi (npr. poškodba 
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obstojeĉe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzroĉena pri 

izvedbi investicije po tej pogodbi, naroĉnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzroĉena tretji osebi, ne nosi 

nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzroĉil tretjim osebam, škodo 

lahko odpravi ali povrne naroĉnik na raĉun izvajalca, ki zoper tak naĉin odprave škode nima moţnosti 

ugovora.  

 

 

VIII. NAĈIN OBRAĈUNAVANJA IZVEDENIH DEL 

 

18. ĉlen 

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naroĉnika in svojo ponudbo (številka/datum).  

 

Izvajalec je dolţan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki 

so doloĉeni s projektno in tehniĉno dokumentacijo in popisom del in skladno s svojo ponudbo 

(številka/datum). 

 

Na zahtevo naroĉnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišĉe prototip naroĉenih materialov ali 

opreme brez posebnega doplaĉila oziroma pri dostavi na gradbišĉe predloţiti vzorce posameznih 

materialov in veljavne izjave o skladnosti, certifikate, poroĉila in slovenska tehniĉna soglasja za te 

materiale. Izvajalec lahko zaĉne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni 

organ naroĉnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih 

listin (izjave o skladnosti, certifikati, poroĉila…).  

 

Izvajalec bo izvedena dela obraĉunaval na osnovi zaĉasnih in konĉne situacije.  

 

Izvedena dela bo naroĉnik plaĉeval izvajalcu po raĉunih, izdanih na podlagi s strani nadzornega 

organa potrjenih meseĉnih situacij in potrjene konĉne obraĉunske situacije.  

 

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana 

Knjiga obraĉunskih izmer, ki je informativnega znaĉaja in sluţi za potrebe zaĉasnega obraĉuna in 

gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obraĉunskem mesecu.  

 

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obraĉunskih izmer in predlog 

situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.  

 

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obraĉunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da 

nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil 

zgolj v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga 

situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.  
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Izvajalec bo izstavljal raĉune s priloţenimi situacijami meseĉno do 10. dne v tekoĉem mesecu za 

izvedena dela v preteklem mesecu.  

Izvajalec se zaveţe, da bo vse raĉune oziroma situacije naroĉniku pošiljal v elektronski obliki (e-

raĉun).  

 

Raĉune, izdane na podlagi potrjenih zaĉasnih meseĉnih situacij, mora izvajalec pošiljati v elektronski 

obliki (e-raĉun), konĉno obraĉunsko situacijo pa je izvajalec dolţan izstaviti najpozneje v roku 15 dni 

po uspešni primopredaji izvedenih del naroĉniku, razen ĉe se naroĉnik in izvajalec ne dogovorita 

drugaĉe. V kolikor naroĉnik zahteva, mu mora izvajalec dodatne izvode raĉunov (do štiri dodatne 

izvode), ki jih ni mogoĉe poslati v elektronski obliki (e-raĉun) dostaviti na naslov naroĉnika v papirni 

obliki. 

 

Pri vsakem izstavljenem raĉunu s priloţeno situacijo mora izvajalec obraĉunati popust v višini 

_____%, ki ga je ponudil v svoji ponudbi (številka/datum).  

 

Naroĉnik ima 8 delovnih dni ĉasa, da potrdi raĉun s priloţeno situacijo. V primeru, da raĉun v 8 

delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen, se šteje za potrjenega.  

 

Izvajalec je dolţan k vsakemu svojemu izstavljenemu raĉunu s priloţeno situacijo priloţiti tudi raĉun s 

situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil.  

(opomba: stavek bo v končni Pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci)  

 

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upraviĉen do podraţitev.  

 

Izvajalec ni upraviĉen do plaĉila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo 

lastno pobudo. 

 

 

IX. PLAĈILNI POGOJI 

 

19. ĉlen 

Glede plaĉil, ki jih mora naroĉnik plaĉati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem 

sporazume z naroĉnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokonĉal dela in 

odpravil vse napake na njih v skladu z doloĉbami te pogodbe in zahtevami naroĉnika.  

 

20. ĉlen 

Plaĉilo bo naroĉnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene meseĉne in konĉne 

obraĉunske situacije.  

 

Rok plaĉila za vsako izstavljeno situacijo je 30. dan po uradnem datumu prejema vsake potrjene 

meseĉne in konĉne situacije na transakcijski raĉun izvajalca, ki ga bo navedel na raĉunu.  
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Izvajalec pooblašĉa naroĉnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 

12. ĉlena te pogodbe, le-te plaĉa, v roku iz prejšnjega odstavka tega ĉlena, neposredno podizvajalcu, 

in sicer:  

- podizvajalcu ______________________ na transakcijski raĉun ______________________,  

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s 

podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila).  

 

Neposredna plaĉila podizvajalcem so obvezna.  

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in 

bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila).  

 

Ĉe podizvajalec naveden v 12. ĉlenu te pogodbe ne zahteva neposrednega plaĉila, bo naroĉnik od 

izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plaĉila konĉnega raĉuna oziroma situacije s strani 

naroĉnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plaĉila, 

da je podizvajalec prejel plaĉilo za izvedeno delo. V primeru, da izvajalec naroĉniku ne bo posredoval 

navedenih izjav ali v primeru, da izvajalec ne bo plaĉal izvedenih del podizvajalcu, bo naroĉnik 

Drţavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in 

le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil).  

 

21. ĉlen 

Kot dan plaĉila se šteje dan, ko je naroĉnik izdal nalog za izplaĉilo na UJP in je bilo plaĉilo nakazano 

na transakcijski raĉun izvajalca.  

 

V primeru, da je zadnji dan za plaĉilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plaĉilo prvi naslednji 

delovni dan.  

 

V primeru reklamacije izvedbe del se plaĉilo dela ali celotne situacije zadrţi do odprave vzrokov 

reklamacije. Naroĉnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadrţanje sredstev, ki so 

zapadla v izplaĉilo. Zadrţana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplaĉilo, ko so zapisniško 

ugotovljeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadrţanje.  

 

22. ĉlen 

V kolikor naroĉnik raĉuna ne bo plaĉal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obraĉunati 

zamudne obresti skladno z zakonom. 
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X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA 

 

23. ĉlen 

Ĉe se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drţi dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naroĉnik 

za vsak dan zamude zahtevati plaĉilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti 

pogodbenih del brez davka na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10 % skupne 

pogodbene vrednosti naroĉila z davkom na dodano vrednost. 

 

24. ĉlen 

Med naroĉnikom in izvajalcem so dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni: 

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je 

bil priglašen v ponudbi, in sicer 10.000 eur po posameznem kadru za primer, ĉe izvajalec brez 

soglasja naroĉnika uradno ali neuradno (de facto) zamenja strokovni kader, ki je bil priglašen 

v ponudbi; 

- pogodbena kazen za primer, da vodja del in vodja gradnje nista prisotna na gradbišĉu v 

obsegu, ki je bil doloĉen s to pogodbo, in sicer 500 eur po posameznem kadru za vsak teden, 

ko eden od obeh kadrov ne dosega tedenske kvote prisotnosti na gradbišĉu; 

- pogodbeno kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naroĉnik s to pogodbo naloţil 

izvajalcu (ustrezna zakoliĉba objekta, prijava gradbišĉa, ograditev gradbišĉa, predloţitev 

terminskega plana ….) in katerih opustitev ima za naroĉnika upravnopravne, prekrškovne ali 

kazensko pravne posledice, in sicer v višini 5.000 eur za opustitev vsake takšne posamenze 

pogodbene zadolţitve.  

 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naroĉila naroĉniku v skladu s tretjim odstavkom 94. ĉlena 

ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuĉiti v izvajanje javnega naroĉila, in sicer najasneje v treh 

dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naroĉnik pravico, da za vsako 

ugotovljeno kršitev izvajalcu zaraĉuna pogodbeno kazen v višini 5.000 eur za neobvešĉanje o 

posameznem podizvajalcu. 

 

25. ĉlen 

Naroĉnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se 

obraĉuna pri plaĉilu konĉnega obraĉuna. 

 

26. ĉlen 

V primeru, da naroĉniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost 

pogodbene kazni, ima naroĉnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene 

kazni.  
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Povraĉilo tako nastale škode bo naroĉnik uveljavljal po splošnih naĉelih odškodninske odgovornosti, 

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.  

 

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izkljuĉno odgovoren in odškoduje naroĉnika glede vseh 

terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe del s strani 

izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.  

 

 

XI. OBVEZE NAROĈNIKA IN IZVAJALCA 

 

27. ĉlen 

Naroĉnik se obvezuje:  

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno in tehniĉno dokumentacijo, s katero razpolaga,  

- dati izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za zaĉetek del po tej pogodbi,  

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravoĉasno in v obojestransko 

zadovoljstvo,  

- tekoĉe obvešĉati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na 

izvršitev prevzetih del,  

- dati izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,  

- zagotoviti strokovni nadzor in projektantsko pomoĉ za potrebe tolmaĉenja projektne dokumentacije,  

- naroĉiti varnostni naĉrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,  

- narediti prijavo gradbišĉa na pristojni inšpekciji za delo.  

 

Izvajalec jamĉi:  

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoĉi riziki v zvezi z izvedbo del,  

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno in tehniĉno dokumentacijo,  

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolišĉine za pravilno izvedbo del,  

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno in tehniĉno 

dokumentacijo, ki jo je izdelal Klima 2000 d.o.o., 

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih 

gradbene stroke in naĉelu dobrega gospodarja in dobre prakse,  

- izvajati dela v skladu s podroĉnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v 

najmanjši meri obremenjuje okolje,  

- da bodo vse meritve, preizkuse izvajale za to registrirane institucije, 

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to doloĉajo veljavni predpisi in 

pri izvedbi del upošteval varnostni naĉrt gradbišĉa in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,  

- da bo zagotovil stalno prisotnost tehniĉnega kadra na gradbišĉu v ĉasu izvajanja del (vodja gradnje 

in vodje del); 

- da bo zagotovil obvezno prisotnost vodje del ves ĉas izvajanja del, na vseh operativnih sestankih; 
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- da bo zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj dvakrat tedensko, na vseh operativnih 

sestankih; 

- da bo zagotovil prisotnost vodje del in vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehniĉnih 

pregledih, tehniĉnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja; 

- da bo imel na gradbišĉu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 

predhodnega soglasja naroĉnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo 

ekipe sporoĉil naroĉniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,  

- da bo imel na gradbišĉu ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno 

vzdrţevana in skladna z zahtevami,  

- da bo izvajal dela na naĉin in v skladu s predpisi, ki doloĉajo posege v okolje, 

- da bo pri izvedbi upošteval obmoĉje, na katerem bodo potekala dela, 

- da bo po konĉanih delih vzpostavil teren, na katerem bo potekala investicija, v prvotno ali boljše 

stanje, 

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraĉunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo 

biti podpisane s strani izvajalca in nadzornega organa,   

- da bo brezplaĉno zavaroval in oznaĉil gradbišĉe v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami 

naroĉnika,  

- da bodo vsa dela ustrezala projektni in tehniĉni dokumentaciji ter zahtevam naroĉnika.  

 

Izvajalec se obvezuje:  

- da bo šĉitil interese naroĉnika,  

- izvajal dela po projektni in tehniĉni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, 

normativi in standardi, ki urejajo podroĉje investicije, ki je predmet te pogodbe,  

- brezplaĉno izdelal projekt organizacije gradbišĉa, ki bo natanĉno opredelil organizacijo gradbišĉa, 

skladišĉenja materialov, odvoze materialov na gradbišĉno in trajno deponijo, spremenjene 

prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v ĉasu gradnje, v kolikor bo to 

potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi,  

- pred zaĉetkom del na celotnem obmoĉju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati 

obstojeĉe stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na 

objektih, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogroţena njihova stabilnost, in 

dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naroĉniku, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poroĉila, s katerimi bo 

dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,  

- pred priĉetkom del ugotovil stanje obstojeĉih komunalnih vodov ter dela izvajal tako, da ne pride do 

škode, v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naroĉnika, 

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poroĉila, s katerimi bo 

dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,  

- pred zaĉetkom del predati naroĉniku organizacijski naĉrt gradbišĉa in zagotoviti, da bo gradbišĉe 

urejeno v skladu z varnostnim naĉrtom naroĉnika,  

- zagotoviti prostor za zaĉasno skladišĉenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,  
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- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišĉa, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidoĉih, 

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišĉu,  

- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije, 

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in 

transportni promet ĉim bolj nemoteno ves ĉas gradnje, v kolikor bo to potrebno,  

- pred zaĉetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in ĉe bo to potrebno,  

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,  

- namestiti kopijo prijave gradbišĉa na vidno mesto,  

- oznaĉiti gradbišĉe skladno s predpisi,  

- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišĉu, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, 

ogrevan in opremljen prostor, s telefonom, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko 

urejenih sanitarnih prostorov za ves ĉas gradnje, razen ĉe se z naroĉnikom ne dogovori drugaĉe,  

- da bo na lastne stroške in pravoĉasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zaĉasno deponijo 

materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim 

naĉrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznaĉitev in 

zašĉito gradbišĉa,  

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08 in spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predloţil naroĉniku vse 

potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblašĉenemu zbiralcu 

gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,  

- da bo vodil evidenco o vrsti in koliĉini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, 

ki nastanejo pri gradbenih delih ter naĉinu ravnanja z njimi, ki jo bo meseĉno, skupaj z obraĉunom 

dostavljal naroĉniku, po zakljuĉku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na 

ustrezne deponije,  

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene 

ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu 

harmoniziranih standardov, katerih uporabo ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za 

nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so oznaĉeni z znakom CE, ali gradbenih 

proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko 

tehniĉno soglasje (STS) ali evropsko tehniĉno soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so 

skladni s slovenskimi tehniĉnimi predpisi in slovenskimi standardi;  

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naroĉnika iz dokumentacije, veljavnim 

predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, certifikate, 

poroĉila, slovensko tehniĉno soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrţevanje in 

ostalo dokumentacijo, 

- omogoĉiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogoĉiti normalno funkcioniranje, 

- meseĉno izdelati in predati naroĉniku poroĉilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, 

dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjavo 

dejanskega in naĉrtovanega napredka, ĉe bi naroĉnik to zahteval,  
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- da bo na osnovi pisnega naroĉila pooblašĉene osebe naroĉnika ali nadzora opravil vsa dodatna in 

nepredvidena dela,  

- izvesti v skladu s 653. ĉlenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodloţljivo 

nujna, da se prepreĉi veĉja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne 

nevarnosti za ţivljenje ljudi in ostalega premoţenja;  

- da ne bo zaĉel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko poĉaka do potrditve odgovornega 

nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi, 

- izroĉiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,  

- naroĉnika pisno obvestiti o zaĉetku in dokonĉanju del in prekinitvah in razlogih zanje,  

- izvesti vsa dela v skladu s ĉasovnim naĉrtom izvajanja del,  

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik 

in obraĉunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni 

projektant sproti potrjevala,  

- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipni del nad 

cevmi na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben, 

- poskrbeti za pravoĉasno naroĉanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, 

ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bi bilo to potrebno,  

- da bo geodetski naĉrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima 

zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisne v imenik geodetov pri Inţenirski zbornici 

Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta, 

- da bo originalni geodetski naĉrt z zahtevanimi dodatnimi vsebinami predal naroĉniku v tiskani in 

elektronski obliki ter v ustrezni obliki za posredovanje katastra infrastrukture v zbirni kataster 

gospodarske javne infrastrukture in v kataster stavb na GURS, 

- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi tehniĉnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadrţijo 

izdajo uporabnega dovoljenja,  

- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne 

lastnine popravil na lastne stroške,  

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obraĉunski izvod PZI projekta, 

- naroĉniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izroĉati vso dokumentacijo vezano na dobavo 

materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poroĉila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti 

izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,  

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, 

nadzora, certifikati, poroĉila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec 

predati naroĉniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zakljuĉku pogodbenih del oziroma ko bo 

objekt pripravljen za tehniĉni pregled,  

- nadzor ali pooblašĉena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna 

z zakonodajo, jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,  

- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmaĉenje,  

- v 15 koledarskih dneh po konĉanju del dostaviti naroĉniku izjavo o konĉanju del in izroĉiti naroĉniku 

dokumentacijo potrebno za tehniĉni pregled objekta in vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja. 
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Izvajalec jamĉi in se obvezuje: 

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zakljuĉku gradnje, v primeru 

potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naroĉniku; 

dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoĉe nedvoumno ugotoviti stanje pred zaĉetkom 

del in stanje po zakljuĉku del, 

- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v ĉasu gradnje, 

- da bo dogovoril vse dostope do gradbišĉ preko zasebnih zemljišĉ z njihovimi lastniki, v kolikor bo to 

za namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil, 

- da bo odpravil vso škodo na premiĉninah in nepremiĉninah, ki bi jo povzroĉil izvajalec, podizvajalec 

ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v ĉasu izvajanja del po tej pogodbi, 

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode 

povzroĉene pri gradnji naroĉnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti, 

- da ne bo uporabljal zemljišĉa, na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za 

izvedbo naroĉila po tej pogodbi, 

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na obmoĉju, na 

katerem bo potekala investicija. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih, ponovno 

uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal 

naroĉniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.  

 

Izvajalec je naroĉniku izroĉil kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino 

letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni niţja, kot jo doloĉa zakon, ki ureja podroĉje 

gradnje objektov. V kolikor v ĉasu trajanja te pogodbe poteĉe veljavnost zavarovalne police mora 

izvajalec naroĉniku takoj izroĉiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne 

izroĉi naroĉniku kopijo veljavne zavarovalne police, ima naroĉnik pravico, da sam sklene zavarovanje 

na stroške izvajalca. 

 

 

XII. IZROĈITEV IN PREVZEM DEL 

 

28. ĉlen 

Izvajalec in naroĉnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi šteje, da se 

za dokonĉen prevzem objektov in izvedenih del, prevzem brez pripomb in zadrţkov. Postopek in 

pogoji za primopredajo izvedenih del naroĉniku so doloĉeni v spodnjih ĉlenih.  

 

Izvajalec je dolţan v roku 15 koledarskih dni od datuma dokonĉanja del, ki so predmet te pogodbe, 

vpisati v gradbeni dnevnik in naroĉnika pisno obvestiti, da so dela zakljuĉena in da je objekt pripravljen 

za pregled in prevzem.  
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Najpozneje 15 koledarskih dni pred dokonĉnim prevzemom je izvajalec dolţan izroĉiti poleg tehniĉne 

dokumentacije za izvedbo tehniĉnega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po 

tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti 

objekta skladno z Gradbenim zakonom.  

 

29. ĉlen 

Naroĉnik je dolţan takoj po pisnem obvestilu izvajalca in prejemu dokumentacije zaĉeti s postopkom 

za izvedbo tehniĉnega pregleda oziroma prevzema izvedenih del. 

 

O dokonĉanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblašĉeni 

predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natanĉno ugotovijo predvsem:  

- navedbo prisotnih pristojnih pooblašĉenih predstavnikov izvajalca, naroĉnika in nadzornega 

organa,  

- ali izvedena dela ustrezajo doloĉilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom 

stroke,  

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naroĉnika,  

- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,  

- datume zaĉetka in konĉanja del,  

- dnevi prekoraĉitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,  

- kakovost izvedenih del in pripombe naroĉnika v zvezi z njo,  

- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,  

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehniĉne narave,  

- podatke o uporabnem dovoljenju, 

- splošne pripombe.  

 

V primeru, da se naroĉnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so 

izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naroĉniku.  

 

Z dnem izroĉitve zapisnika naroĉniku nastopijo pravne posledice povezane z izroĉitvijo in prevzemom 

del.  

 

Ĉe pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec doloĉena dela 

dokonĉati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naroĉnik 

dela naroĉiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalĉeve stroške. Naroĉnik si v takem primeru 

zaraĉuna 5 % pribitek za kritje svojih reţijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali 

izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoĉe popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava 

povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naroĉnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo 

oziroma nove proizvode ali pa da sorazmerno zniţa vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri 

kvaliteti.  
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Dokonĉen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in 

ugotovljene napake – in je prevzem objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadrţkov s 

strani naroĉnika ter je pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te 

pogodbe, zaĉneta z izdelavo konĉnega obraĉuna, ki ga izdelata v najkrajšem moţnem ĉasu, vendar 

ne pozneje kot v petnajstih dneh od dneva uspešne predaje in prejema del.  

 

Ĉe katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne ţeli in ne sodeluje pri izdelavi 

konĉnega obraĉuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.  

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izroĉiti naroĉniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je 

predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je 

doloĉena v projektni dokumentaciji.  

 

 

XIII. GARANCIJSKI ROKI 

 

30. ĉlen 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter 

naĉin, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.  

 

31. ĉlen 

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki 

zaĉne teĉi od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez 

pripomb in zadrţkov. 

 

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z doloĉbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 

št. 97/07 – uradno preĉišĉeno besedilo, vkljuĉno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od 

datuma uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in 

zadrţkov. 

 

Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolţan naroĉniku izroĉiti ob 

dokonĉnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.  

 

32. ĉlen 

Izvajalec mora naroĉniku izroĉiti nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem 

roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani prvovrstne banke ali ugledne finanĉne 
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institucije, plaĉljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z 

doloĉilom 9. ĉlena te pogodbe.  

 

V kolikor izvajalec naroĉniku ne izroĉi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naroĉnik 

pravico unovĉiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

33. ĉlen 

V ĉasu garancijskih rokov je izvajalec dolţan, na poziv naroĉnika in na svoj raĉun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet 

investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, 

tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.  

 

Ĉe izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po naĉelu dobrega gospodarja upraviĉen 

odpraviti naroĉnik na raĉun izvajalca. Naroĉnik si v takem primeru zaraĉuna 5 % pribitek za kritje 

svojih reţijskih stroškov.  

 

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoĉe 

popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naroĉnik 

izbirno pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.  

 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega 

roka, je izvajalec dolţan podaljšati veljavnost banĉne garancije za odpravo napak v garancijskem 

roku.  

 

 

XIV. ODSTOP OD POGODBE 

 

34. ĉlen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naroĉnik odstopi od pogodbe:  

- ĉe se je javno naroĉilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenilo, kar terja nov postopek 

javnega naroĉanja, 

- ĉe je bil izvajalec v ĉasu oddaje javnega naroĉila po tej pogodbi v enem od poloţajev, zaradi 

katerega bi ga naroĉnik moral izkljuĉiti iz postopka javnega naroĉanja, pa s tem dejstvom naroĉnik 

ni bil seznanjen v postopku javnega naroĉanja, 

- zaradi hudih kršitev obveznosti PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega 

naroĉila, v skladu z 258. ĉlenom PDEU ugotovilo Sodišĉe Evropske unije, javno naroĉilo, ki je 

predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu, 

- ĉe izvajalec po pisnem pozivu naroĉnika in naknadnem, najveĉ 7 dnevnem roku, z deli ne zaĉne ali 

jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,  

- ĉe izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli veĉ kot 10 dni,  
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- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico veĉjo materialno škodo,  

- ĉe ga nadzorni organ ţe tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje 

materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v 

nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroţa varnost delavcev, mimoidoĉih, stabilnost 

objekta ali namerno povzroĉa škodo na objektu ali drugi infrastrukturi,  

- ĉe izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naroĉnika prepusti izvedbo vseh ali 

preteţnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naroĉnik za vkljuĉitev 

podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi, 

- ĉe tekoĉe ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišĉa, 

povzroĉeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del ali namerno in iz malomarnosti povzroĉeno 

škodo; izvajalec mora odškodninske zahtevke reševati tekoĉe in sporazumno in o tem redno 

obvešĉati nadzor in naroĉnika,  

- ĉe izvajalec ne spoštuje doloĉil te pogodbe.  

 

Naroĉnik zaĉne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje 

pogodbenih obveznosti na naĉin, ki je predviden v tej pogodbi. 

 

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:  

- ĉe naroĉnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti,  

- ĉe mu naroĉnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih 

dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,  

- ĉe pride izvajalec v poloţaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.  

 

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti toĉno navedeno, 

na podlagi ĉesa se pogodba prekinja.  

 

Ĉe pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naroĉnik do izvajalca in podizvajalcev samo 

še obveznost, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedena 

dela, ki še ni plaĉano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev nima.  

 

35. ĉlen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniĉi v primeru izpolnitve ene od naslednjih 

okolišĉin: 

- ĉe bo naroĉnik seznanjen, da je sodišĉe s pravnomoĉno odloĉitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 

delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- ĉe bo naroĉnik seznanjen, da je pristojni drţavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ĉasu 

izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

 plaĉilom za delo,  

 delovnim ĉasom,  

 poĉitki,  
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 opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ĉrno  

in za kateri mu je bila s pravnomoĉno odloĉitvijo ali veĉ pravnomoĉnimi odloĉitvami izreĉena globa za 

prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest 

mesecev oziroma ĉe izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ĉe zaradi ugotovljene kršitve pri 

podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na naĉin doloĉen v skladu s 94. 

ĉlenom ZJN-3 in doloĉili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okolišĉine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z 

dnem sklenitve nove pogodbe izvedbi javnega naroĉila za predmetno naroĉilo. O datumu sklenitve 

nove pogodbe bo naroĉnik obvestil izvajalca. 

 

Ĉe naroĉnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne zaĉne novega postopka javnega naroĉila,se 

šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

XV. POOBLAŠĈENE OSEBE 

 

36. ĉlen 

Pooblašĉena oseba s strani naroĉnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe ____________________.  

Nadzorni organ pri investiciji po tej pogodbi je ___________________________.  

 

37. ĉlen 

Pooblašĉena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je ___________________________.  

Vodja del izvajalca je _____________________. 

Vodja del mora biti na gradbišĉu prisoten ves ĉas izvajanja del ter na vseh kooridnacijskih in 

operativnih sestankih (rednih in izrednih). 

 

Vodja gradnje izvajalca je _________________.  

Vodja gradnje mora biti na gradbišĉu prisoten najmanj dvakrat tedensko ter na vseh kooridnacijskih in 

operativnih sestankih (rednih in izrednih). 

 

38. ĉlen 

Naroĉnik je dolţan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 36. ĉlena te pogodbe v roku treh 

dni po njihovi zamenjavi.  

Izvajalec mora naroĉnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 37. ĉlena te pogodbe pisno 

obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naroĉnik strinjati, v nasprotnem primeru 

zamenjava ni moţna.  
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39. ĉlen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo 

štejeta za veljaven naĉin pošiljanja opominov in vse medsebojne korenspondence. 

 

Naroĉnik bo uporabljal elektronski naslov:__________________________________. 

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov:__________________________________. 

 

 

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠĈU 

 

40. ĉlen 

Izvajalec je dolţan v ĉasu investicije na celotnem gradbišĉu upoštevati vse zakonske in druge 

predpise in doloĉbe varstva pri delu. Izvajalec je dolţan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo 

podroĉje delovnih razmerij.  

 

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišĉa kateri koli osebi, ki ni vkljuĉena v izvajanje 

naroĉila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naroĉnik ali nadzornik.  

 

Izvajalec zagotovi varnost na gradbišĉu med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje 

vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblašĉencev naroĉnika in tretjih oseb, da bi 

prepreĉil kakršno koli izgubo ali nesreĉo, ki je lahko posledica izvajanja del.  

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se 

obstojeĉe konstrukcije in instalacije zašĉitijo, ohranijo in vzdrţujejo. 

 

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in 

varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upraviĉeno zahteva 

nadzornik.  

 

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišĉu ter mimoidoĉih je odgovoren izkljuĉno izvajalec sam in 

naroĉnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.  

 

Izvajalec je dolţan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišĉu in okoli njega tako, da ne bo 

povzroĉal škode na lastnini naroĉnika ali lastnini katerihkoli fiziĉnih ali pravnih oseb. Izvajalec je 

dolţan upoštevati, da investicija, ki je predmet te pogodbe poteka na obĉinski cesti in posebno 

pozornost nameniti varnosti. 

 

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra 

gradbena praksa in prevladujoĉe okolišĉine, da zašĉiti sosednjo posest ter se izogne povzroĉitvi 

katerih koli neobiĉajnih motenj na tem premoţenju.  
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Izvajalec zagotovi, da gradbena dela in inštalacije ne povzroĉajo škode ali ovirajo prometa na 

prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teţe pri izbiranju poti in velikost vozil in 

druge mehanizacije, glede na obmoĉje, na katerem bo potekala investicija.  

 

 

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

41. ĉlen 

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen 

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.  

 

42. ĉlen 

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naroĉnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s 

soglasjem naroĉnika. Izvajalec je dolţan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem 

arhivu.  

 

 

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

43. ĉlen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na raĉun druge pogodbene stranke, naroĉniku, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za:  

- pridobitev posla ali  

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

- za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

- za drugo ravnanje ali opustitev je naroĉniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzroĉena 

škoda ali je omogoĉena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroĉnika, organa, posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku;  

je niĉna.  

 
 

XX. TRAJANJE POGODBE 

 

44. ĉlen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. 
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Izvedba investicije po tej pogodbi se zakljuĉi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naroĉniku, v 

roku, ki je doloĉen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in ĉe tako odloĉi 

naroĉnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objekta naroĉniku. 

 

Pogodbene obveznosti so zakljuĉene takrat, ko poteĉe zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so 

odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.  

 

 

XXI. REŠEVANJE SPOROV 

 

45. ĉlen 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v 

nasprotnem primeru bo o sporu odloĉalo stvarno pristojno sodišĉe v Novi Gorici po pravu Republike 

Slovenije.  

 

Doloĉila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo podroĉje 

predmeta te pogodbe, razen ĉe niso v nasprotju z doloĉili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika.  

 

 

XXII. DRUGE DOLOĈBE 

 

46. ĉlen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ĉe za to dobi 

pisno soglasje naroĉnika.  

  

47. ĉlen 

V kolikor bi v ĉasu veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naroĉnik samostojno 

odloĉi o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene 

pogodbe in skladno z doloĉbami zakona, ki ureja podroĉje javnega naroĉanja.  

 

48. ĉlen 

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naroĉnika, naroĉniku, 

v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:  

- svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vkljuĉno s tihimi druţbeniki, delniĉarjih, komanditistih ali drugih 

lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb,  

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloĉbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, 

da so z njim povezane druţbe.  
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49. ĉlen 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se 

dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.  

 

50. ĉlen 

Pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih ima vsak znaĉaj izvirnika in od katerih 

prejme naroĉnik 3 (tri) izvode, izvajalec pa prejme 2 (dva) izvoda.  

 

51. ĉlen 

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naroĉnika 

po javnem naroĉilu iz 1. ĉlena te pogodbe, ponudba izvajalca z dne _________________ na podlagi 

katere je bil izbran, doloĉila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo 

podroĉje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.  

 

 

 

NAROČNIK: IZVAJALEC: 

 

OBČINA KANAL OB SOČI  

Tina Gerbec 

ţupanja 

 

 

 

Datum:  

 

Datum: 

Številka: 

 

Številka: 
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4. Terminski plan 

Izbrani ponudnik mora priĉeti z izvajanjem predmeta javnega naroĉila nemudoma po podpisu pogodbe 

in ne pozneje kot v roku osem koledarskih dni po uvedbi v delo. Naroĉnik bo ponudnika uvedel v delo 

najkasneje v roku osem koledarskih dni po podpisu pogodbe. Dela po tem javnem razpisu morajo biti 

izvedena v 90 koledarskih dni od uvedbe v delo. V 15 koledarskih dneh po zakljuĉku del bo moral 

izvajalec naroĉniku izroĉiti dokumentacijo za tehniĉni pregled in vlogo za pridobitev uporabnega 

dovoljenja.  

Navedeni rok za izvedbo vkljuĉuje izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, vkljuĉno s kvalitetnimi 

pregledi in predajo del naroĉniku ter pridobitvijo potrebnih  dovoljenj. 

Rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe. 

V primeru zamujanja z izvajanjem del bo naroĉnik unovĉil izvajalĉevo zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. Prav tako bo naroĉnik v primeru zamujanja z deli izvajalcu za to obraĉunal 

pogodbeno kazen, pri ĉemer bo z obraĉunavanjem pogodbene kazni priĉel s prvim dnem zamude 

oziroma odstopa od potrjenega terminskega plana. 

V kolikor bi izvajalec zamudil s konĉnim rokom doloĉenim v prvem odstavku, je naroĉniku v celoti 

odgovoren za vso škodo, ki bi mu zaradi izvajalĉeve zamude nastala. 

Podroben terminski plan s faznimi roki in konĉnim rokom za izvedbo pogodbenih del je dolţan izdelati 

izbrani ponudnik in ga v roku osmih koledarskih dni po uvedbi v delo pogodbe predloţiti naroĉniku v 

pregled in potrditev. 

Glede na to, da namereva naroĉnik investicijo sofinancirati s strani Republike Slovenije in bo naroĉnik 

s pogodbo o dodelitvi sredstev vezan na zakljuĉek investicije, kar bo tudi pogoj za pridobitev sredstev 

s strani Republike Slovenije,  naroĉnik ne bo podaljšal roka izvedbe, razen v primeru, da o podaljšanju 

roka za izvedbo naroĉila odloĉi naroĉnik sam. 

 

5. Garancijska doba 

Naroĉnik zahteva splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki 

zaĉne teĉi od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez 

pripomb in zadrţkov. 

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z doloĉbami Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 

97/07 – uradno preĉišĉeno besedilo, vkljuĉno s spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma 

uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadrţkov. 

Garancijski roki bodo morali biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo bo izbran ponudnik dolţan izroĉiti 

naroĉniku ob dokonĉnem prevzemu izvedenih del, ki so predmet tega javnega naroĉila.   
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VII. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ 

 

1. OMEJITEV POSLOVANJA 

Skladno s 35. ĉlenom Zakona o integriteti in prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – uradno 

preĉišĉeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopku javnega 

naroĉanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naroĉanje, ali izvaja postopek podeljevanja 

koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naroĉati blaga, storitev ali gradenj, 

sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izkljuĉnih pravic subjektom, v katerih je 

funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov druţinski ĉlan udeleţen kot 

poslovodja, ĉlan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v 

veĉ kot pet odstotnem deleţu udeleţen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.  

Navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem 

ali njegovim druţinskim ĉlanom kot fiziĉno osebo.  

Skladno s 36. ĉlenom Zakona o integriteti in prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – uradno 

preĉišĉeno besedilo) funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri 

katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem 

organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.  Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku 

enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar 

neposredno ali preko drugih pravnih oseb v veĉ kot 5  % udeleţen pri ustanoviteljskih pravicah, 

upravljanju oziroma kapitalu.  

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z doloĉbami 35. ĉlena Zakona o 

integriteti in prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – uradno preĉišĉeno besedilo), so niĉne. 

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 12 -  Izjava o omejitvah poslovanja jamĉi, da ni ovir za 

podpis pogodbe in izvršitev javnega naroĉila glede na doloĉbe 35. in 36. ĉlena Zakona o integriteti in 

prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11 – uradno preĉišĉeno besedilo). 

 

V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora ponudnik ponudbi priloţiti izpolnjen in 

podpisan Obrazec št. 12 - Izjava o omejitvah poslovanja za vsakega od partnerjev v skupini ali za 

vsakega navedenega podizvajalca.  

 

Ponudbo ponudnika, za katerega velja omejitev poslovanja skladno s 35. ali 36. členom Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik izključil. 

 

2. UDELEŢBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

Skladno s šestim odstavkom 14. ĉlena Zakona o integriteti in prepreĉevanju korupcije (Ur.l. RS, 

št. 69/11 – uradno preĉišĉeno besedilo) bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z 
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naroĉnikom naroĉniku predloţiti izjavo oziroma podatke o udeleţbi fiziĉnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika, vkljuĉno z udeleţbo tihih druţabnikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 

doloĉbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe šteje, da so povezane druţbe s ponudnikom. Za fiziĉne 

osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališĉa in deleţ lastništva. 

Naroĉnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupini in za vsakega 

navedenega podizvajalca.  

Komisija za prepreĉevanje korupcije je naroĉnikom predlagala, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo 

v primeru, ĉe bi naroĉnik ugotovil obstoj okolišĉin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev 

poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. 

izloĉitev usluţbenca iz konkretnega postopka javnega naroĉila).  

Ponudnik ponudbi priloţi izpolnjen, datiran, ţigosan in podpisan Obrazec št. 13 – Izjava o udeleţbi 

fiziĉnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. 

Ponudnik mora naveden Obrazec št. 13 – Izjava o udeleţbi fiziĉnih in pravnih oseb v lastništvu priloţiti 

tudi za vsakega od partnerjev v skupini in za vsakega navedenega podizvajalca. 
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VIII. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudniki morajo ponudbi predloţiti dokumente glede na naĉin predloţitve ponudbe (samostojna 

ponudba / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba). 

Št. Dokument 

VRSTA SUBJEKTA,  
KI PREDLOŢI DOKUMENT 

 

PONUDNIK 
PARTNER V 

SKUPINI 
POD-

IZVAJALEC 
PREDLOŢITEV 

1. Obrazec št. 1: Predraĉun 
   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Predraĉun« 

2. Obrazec št. 2: Ponudba 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

3. Obrazec št. 3 – Krovna izjava 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

4. ESPD obrazec  
   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»ESPD« 

5. 
Banĉna garancija za resnost 
ponudbe po EPGP-758 

   
V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Druge priloge« 

6. 

Kopija veljavne zavarovalne 
police za odgovornost za 
škodo 

   Po pozivu 
naroĉnika 

7. S.BON-1/P (ali S.BON-1) 
   

Po pozivu 
naroĉnika 

8. 

Obrazec št. 5 – Izjava 
gospodarskega subjekta in 
pooblastilo za pridobitev 
podatkov iz kazenske 
evidence 

   

Po pozivu 
naroĉnika 

9. 

Obrazec št. 6 – Izjava ĉlanov 
organov in zastopnikov 
gospodarskega subjekta in 
pooblastilo za pridobitev 
podatkov iz kazenske 
evidence 

   

Po pozivu 
naroĉnika 

10. 
Obrazec št. 7 – Referenĉno 
potrdilo 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

11. 

Obrazec št. 8 – Tehniĉne in 
strokovne zmogljivosti za 
izvedbo naroĉila 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

12. 
Obrazec št. 9 – Podatki o 
podizvajalcu  

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

13. 

Obrazec št. 10 – Pooblastilo 
za podpis ponudbe, ki jo 
predlaga skupina ponudnikov 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 
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14. 

Obrazec št. 11 – Podatki o 
ponudniku – partnerju v 
skupini 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

15. 
Pravni akt o skupni izvedbi 
naroĉila 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

16. 
Obrazec št. 12 – Izjava o 
omejitvah poslovanja 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

17. 

Obrazec št. 13 – Izjava o 
udeleţbi fiziĉnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

18. Obrazec št. 14 – Popis del 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

19. TEHNIĈNE SPECIFIKACIJE 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

20 
 
KALKULATIVNE OSNOVE 

   

V sistemu e-JN 
v razdelku 
»Drugi 
dokumenti« 

 

 

Kjer je zahtevana predloţitev »v sistemu e-JN v razdelku« mora ponudnik obvezno predloţiti 

zahtevane dokumente. Predloţitev »po pozivu naroĉnika« pomeni, da si naroĉnik pridrţuje pravico po 

poteku roka za prejem ponudb, v ĉasu preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predloţitev 

navedenih dokumentov. Ponudnik navedena dokazila lahko predloţi ţe v ponudbi. 

 

Ponudnik celotno ponudbeno dokumentacijo, izpolnjeno, ţigosano in podpisano, skenira v 

PDF obliko in jo predloţi v informacijski sistem e-JN. Celotna ponudbena dokumentacija mora 

biti predloţena preko aplikacije eJN in varno elektronsko podpisana od osebe, ki ima pravico 

zastopanja ponudnika. 

 

Naroĉnik si pridrţuje pravico, da od ponudnika zahteva predloţitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki 

bo dokazoval izpolnjevanje pogojev in zahtev naroĉnika iz te dokumentacije in jih naroĉnik ne more 

pridobiti sam iz uradnih baz podatkov. 
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Obrazec št. 1: Predračun 
 
PONUDNIK 
 
 

 
 

 
 

 
PREDRAČUN – POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO 

 
 
V skladu z vsemi pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede 
na opis predmeta javnega naročila in glede na rok izvedbe javnega naročila, ponujamo izvedbo 
naročila za skupno končno vrednost ponudbe: 
 

element Vrednost v EUR 

Skupna konĉna vrednost brez DDV 
 
 

DDV 
 
 

SKUPNA KONĈNA VREDNOST Z DDV 
 
 

opomba: ponudnik vrednost prepiše iz obrazca št. 14 – Popis del (skupna rekapitulacija) 

 
z besedo:  
 
__________________________________________________________________________ 
  

 
 
 

 
Kraj:    

Datum:     

  ţig Podpis odgovorne osebe 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, ţigosan in podpisan s strani pooblašĉene 
osebe, ki je pooblašĉena za podpis ponudbe. Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloţi v razdelek 
»Predračun« v pdf.datoteki.  
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Obrazec št. 2: Ponudba 
 
 
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naroĉila gradnje po postopku oddaje naroĉila male 
vrednosti »POSTAJA ZA PRIPRAVO PITNE VODE KAMBREŠKO«, ki je bil objavljen na Portalu 
javnih naroĉil, vam dajemo ponudbo, kot sledi:   
 
 

I. Ponudba 
 
 
Ponudba številka: 

 

 
Naziv ponudnika: 

 

 
Naslov ponudnika: 

 

 
 
 
Način predloţitve ponudbe: 
(opomba: ustrezno označite) 

 
Izjavljamo, da dajemo ponudbo: 
 

 samostojno – kot samostojni ponudnik 
 

 s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci 
 

 skupno ponudbo – kot ponudniki - partnerji v skupini ponudnikov 
 

 skupno ponudbo s podizvajalci – kot ponudnik - partnerji v skupini ponudnikov s podizvajalci 
 
 

II. Podatki o ponudniku 
 

 
Kontaktna oseba   

 
Elektronska pošta kontaktne osebe   

Telefon 
 
  

ID za DDV 
 
  

 
Pristojni finanĉni urad 

 
  

Matiĉna številka 
 
  

Številka transakcijskega raĉuna in 
banka   

Pooblašĉena oseba za podpis 
ponudbe*   

Velikost druţbe (mikro, majhna, 
srednja (SMP), velika druţba):   

Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo 
podpisnik pogodbe   

 
Pooblašĉena oseba za vroĉanje:   
* opomba: v primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi 
priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. 
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III. Skupna ponudba 
 

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naroĉila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini: 
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo mora obvezno 
izpolniti spodnjo tabelo) 

 

 
Št. 

 
Naziv partnerja v skupini 

 
Naslov partnerja v skupini 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
 

IV. Ponudba s podizvajalci 
 
Izjavljamo, da pri izvedbi naroĉila sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s 
podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo) 

 

 
Št. 

 
Naziv podizvajalca 

 
Naslov podizvajalca 

 
1.   

 
2.   

 
3.   

 
 

V. Popolnost ponudbene vrednosti 
 
Naroĉniku izjavljamo, da smo pri izraĉunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na 
izraĉun cen, kot tudi, da se javno naroĉilo oddaja po naĉelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in 
dejansko izvedene koliĉine«. 
 
Izjavljamo, da smo pri izraĉunu vrednosti ponudbe, ki smo jo ponudili v Obrazcu št. 1 – Predraĉun, 
upoštevali vsa dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izraĉun cen, ob upoštevanju vseh zahtev 
naroĉnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroĉila, ki so potrebni za realizacijo posamezne 
postavke in vseh razpisanih del. 
 
Izjavljamo, da v primeru, da: 

- v ponudbenem predraĉunu niso izpolnjene vse postavke, 
- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«, 
- ali zneska nismo vpisali, 

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu 
predraĉuna vpisano, da so postavke upoštevane v ostalih postavkah ali ne. 
 
Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da nam naroĉnik v nobenem primeru ne bo priznal 
naknadno doloĉenih cen ali podraţitev za postavke, pri katerih v ponudbenem predraĉunu nismo 
vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali. 
 
 
 

VI. Rok izvedbe 
 
Naroĉniku izjavljamo, da bomo z deli zaĉeli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank 
in ne pozneje kot v roku 8 koledarskih dni po uvedbi v delo. 
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Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu izvedli in jih dokonĉali v naslednjih rokih: 
- z deli zaĉeli po podpisu pogodbe in ne pozneje kot v roku 8 koledarskih dni po uvedbi v delo,  
- po zaĉetku nadaljevali z deli in zakljuĉil z gradnjo v 90 koledarskih dneh po uvedbi v delo, 
- v 15 koledarskih dneh po zakljuĉku gradnje izroĉili dokumentacijo za tehniĉni pregled in vlogo za 

uporabno dovoljenje. 
 
Samo izjemoma in izkljuĉno na podlagi odloĉitve naroĉnika se rok izvedbe lahko podaljša, s sklenitvijo 
aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan. 
 
 
 

VII. Odprava napak in garancijski rok 
 
Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naroĉilo »Postaja 
za pripravo pitne vode Kambreško« na poziv naroĉnika odpravili napake v tehniĉno sprejemljivem 
roku, ki nam ga odredi naroĉnik, in sicer: 
- napake, ki lahko vplivajo na poveĉanje škode ali ogroţajo varnost okolja in oseb – takoj, 
- ostale ugotovljene napake v ĉim krajšem moţnem ĉasu in v roku, v dogovoru z naroĉnikom. 
 
Izjavljamo, da dajemo: 

- splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki zaĉne 
teĉi od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez 
pripomb in zadrţkov, 

- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok skladno z doloĉbami Obligacijskega zakonika (Ur. 
l. RS, št. 97/07 – uradno preĉišĉeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let 
od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naroĉniku, za kar se šteje prevzem brez 
pripomb in zadrţkov. 

 
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da ĉe napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko 
naroĉnik, kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovĉi 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob ĉemer bo naroĉnik zaraĉunal v naše breme 5% 
pribitek na vrednost teh del za kritje svojih reţijskih stroškov. 
 
 

VIII. Plačilni rok in način plačila 

Naroĉniku, izjavljamo, da: 
- sprejemamo plaĉilo 30. dan od uradno prejetega raĉuna s priloţeno situacijo, in predhodno s 

strani nadzornega organa potrjenih meseĉnih situacij, ki se izstavljajo v višini dejansko 
opravljenega dela v mesecu in konĉnega raĉuna s priloţeno konĉno obraĉunsko situacijo, 
predhodno potrjeno s strani nadzornega organa, 

- bomo k vsakemu izstavljenemu meseĉnemu raĉunu s priloţeno situacijo in konĉnemu raĉunu s 
priloţeno konĉno obraĉunsko situacijo, priloţili specifikacijo opravljenega dela v tekoĉem 
mesecu, ki bo omogoĉala nadzor nad opravljenim delom, 

- bomo raĉune s priloţenimi situacijami izstavljali meseĉno do 10. dne v tekoĉem mesecu za 
izvedena dela v preteklem mesecu; 

- bomo vse raĉune oziroma situacije naroĉniku pošiljali v elektronski obliki (e-raĉun), 
- smo seznanjeni s tem, da bo naroĉnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naroĉila 

sodelovali s podizvajalci, plaĉeval opravljeno delo podizvajalcu le, ĉe bo podizvajalec zahteval 
neposredno plaĉilo; v navedem primeru k vsakemu izstavljenemu raĉunu s priloţeno situacijo 
priloţili raĉun s priloţeno situacijo svojih podizvajalcev, ki ga bomo predhodno potrdili, ob ĉemer 
bodo upoštevane doloĉbe v zvezi z izstavljanjem elektronskih raĉunov (e-raĉun); 

- smo seznanjeni s tem, da bo naroĉnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naroĉila 
sodelovali s podizvajalci, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plaĉila, izvedena dela 
plaĉali podizvajalcu sami, v navedem primeru bomo morali na podlagi poziva naroĉnika poslati 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plaĉilo za izvedene 
gradnje v zvezi s predmetnim javnim naroĉilom; obe navedeni pisni izjavi bomo morali predloţiti 
naroĉniku najpozneje v 60 dneh od plaĉila konĉnega raĉuna oziroma situacije s strani 
naroĉnika.  
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IX. Veljavnost ponudbe: 
 
Ponudba velja do 20. 5. 2019. 
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe za 
podpis ponudbe 

 
Datum: 

   
 

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik obrazec št. 2 izpolni. Obrazec mora biti datiran, ţigosan in podpisan s strani pooblašĉene 

osebe, ki je pooblašĉena za podpis ponudbe. 
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Obrazec št. 3: Krovna izjava 
 
 
PONUDNIK / ponudnik - partner v skupini 
 

 

 
 

KROVNA IZJAVA  
 
Naroĉniku, Obĉini Kanal ob Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal, izjavljamo, da: 

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so 
sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehniĉnimi in kadrovskimi 
zmogljivostmi za izvedbo javnega naroĉila; 

- vse kopije dokumentov, ki so priloţeni ponudbi, ustrezajo originalom; 
- ne bomo imeli do naroĉnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, ĉe ne 

bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh 
ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naroĉila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, 
ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; 

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju – ponudnik naroĉniku daje pooblastilo, da 
jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naroĉnikovo zahtevo predloţili ustrezna 
pooblastila, ĉe jih bo ta zahteval; 

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naroĉila, ki se nanaša  na javni razpis za oddajo javnega naroĉila gradnje po 
postopku oddaje naroĉila male vrednosti »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, ki je bil 
objavljen na Portalu javnih naroĉil in za katerega dajemo ponudbo; 

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroĉila in jo kot 
tako sprejemamo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v  celoti sestavni del pogodbe; 

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz 
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

- smo v ponudbeni dokumentaciji navedli resniĉne podatke in le-ti ustrezajo dejanskemu stanju; 
- dodeljenega javnega naroĉila ne bomo prenesli na drugega izvajalca; 
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naroĉnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da 

po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji 
pristopamo k izvedbi predmeta javnega naroĉila; 

- bomo predloţili vsa zahtevana zavarovanja posla; 
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo; 
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega 

naroĉila; 
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naroĉila; 
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani koliĉini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz 

razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naroĉila; 
- smo seznanjeni s tem, da mora naroĉnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to 

objaviti na Portalu javnih naroĉil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega 
znaĉaja  (ZDIJZ-C, Ur.l. RS, št. 23/14) in Pravilnikom o objavah pogodb s podroĉja javnega 
naroĉanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur.l. RS, št. 5/15).  

 
 
Obvezujemo se, da: 

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji 
osebi v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z doloĉbami Gradbenega zakona (Ur.l. 
RS, št. 61/17 in 72/17-popr.); 

- bomo upoštevali vse veljavne predpise, ki urejajo podroĉje gradnje, normative in standarde, ki 
veljajo za podroĉje predmeta javnega naroĉila v Republiki Sloveniji; 

- bomo pri vgradnji vseh materialov upoštevali vse zahteve naroĉnika v tej dokumentaciji v zvezi 
z oddajo javnega naroĉila, zahteve, ki so navedene v tehniĉnih specifikacijah, projektni 
dokumentaciji in obrazcu predraĉuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem 
zahtevam naroĉnika v tehniĉnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu popisa del ter 
vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za predmet javnega naroĉila, v 
Republiki Sloveniji; 
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- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišĉu in njegovi okolici; 
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova 

varnost ves ĉas izvajanja naroĉila; 
- bomo javno naroĉilo izvajali s strokovno usposobljene delavce oziroma kader; 
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je doloĉil 

naroĉnik v razpisni dokumentaciji; 
- bomo pri izvedbi naroĉila upoštevali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je 

okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnaţuje ter omogoĉa boljše recikliranje 
vsega odpadnega materiala; 

- bomo pri izvedbi del upoštevali obmoĉje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija; 
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehniĉnimi soglasji), tehniĉnimi navodili, priporoĉili in 
normativi ter okoljevarstvenimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji; 

- bomo pri izvedbi naroĉila v celoti upoštevali vse zahteve naroĉnika iz dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naroĉila in vsa navodila, ki nam bi jih v ĉasu izvedbe del dal naroĉnik ali njegov 
nadzorni organ; 

- bomo varno izvajali zaĉasno loĉeno skladišĉenje materialov, po zakljuĉku del odstranili z 
gradbišĉa ves odpadni material in embalaţo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi za 
ravnanje z odpadki; 

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške 
ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko 
neoporeĉen naĉin, skladno s predpisi ter o tem dali naroĉniku dokumentacijo (evidenĉni list in 
tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji; 

- bomo v primeru zahteve naroĉnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resniĉnost 
vseh zgornjih navedb; 

- bomo naroĉniku izroĉili vse dokumente, ki jih zahteva naroĉnik in vse dokumente, ki izhajajo iz 
veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naroĉila. 

 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami 
naroĉnika: 

- nismo bili pravnomoĉno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 
75. ĉlena ZJN-3; 

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, 
zapadlih, neplaĉanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavĉnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finanĉno upravo, ki jih pobira davĉni organ v skladu s predpisi drţave, v 
vrednosti 50 EUR ali veĉ; 

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloţenih obraĉunov davĉnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; 

- nismo izloĉeni iz postopkov javnih naroĉil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami; 

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomoĉno odloĉbo ali 
veĉ pravnomoĉnimi odloĉitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave ĉlanice 
ali tretje drţave dvakrat izreĉena globa zaradi prekrška v zvezi s plaĉilom za delo, delovnim 
ĉasom, poĉitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ĉrno; 

- ne kršimo obveznosti na podroĉju okoljskega, socialnega in delovnega prava; 
- nad nami ni zaĉet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek 

likvidacije, z našimi sredstvi ali poslovanjem ne upravlja upravitelj ali sodišĉe, naše poslovne 
dejavnosti niso zaĉasno ustavljene, v skladu s predpisi druge drţave nad nami ni zaĉet 
postopek in nismo v poloţaju z enakimi pravnimi posledicami; 

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil; 
- pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naroĉila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 

naroĉnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuĉnih 
obveznosti, zaradi ĉesar bi naroĉnik predĉasno odstopil od prejšnjega naroĉila oziroma 
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije; 

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroĉila; 
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v drţavi sedeţa; 
- v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave naroĉila na portalu javnih naroĉil, nismo imeli 

blokiranega raĉuna iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preţivnin, 
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odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne 
zmoţnosti, odškodnin zaradi smrti preţivljavca, davĉnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, 
sodnih sklepov o izvrţbi ali iz naslova izvršnice za veĉ kot dvajset dni;  

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali uĉinek je 
prepreĉevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; 

- nismo bili s pravnomoĉno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 
ravnanjem; 

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoĉe razlage 
ali teh informacij nismo zagotovili; 

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naroĉila, ki jih doloĉa razpisna dokumentacija. 
 

 
Seznanjeni smo s tem, da bo naroĉnik v primeru, da ne bomo izpolnjevali pogodbenih obveznosti na 
naĉin predviden v gradbeni pogodbi, zaĉel s postopkom za prekinitev pogodbe. 
 
S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za 
katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave. 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
Spodaj podpisani dajemo uradno soglasje, da Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 
Kanal, v zvezi z oddajo javnega naročila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, 
objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko JN___________/2019-___ pridobi podatke za 
preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 
devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe za 
podpis ponudbe 

(partnerja v skupini) 

 
Datum: 

   
 

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 

(partnerja v skupini) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik / ponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ţigosana 

in podpisana s strani pooblašĉene  osebe, ki je podpisnik ponudbe / ponudnika – partnerja v skupini.  
Obrazec se izpolni tudi za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. 
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Obrazec št. 4: ESPD 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloţen. 
 
Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke 
obrazca ESPD, ki je priloţen razpisni dokumentaciji. 

Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http ://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna aplikacija 
za ESDP , s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD . Gospodarski subjekt v to 
aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESP D, 
ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna 
ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov , ponudba s 
podizvajalci, ponudba za en , veĉ ali vse sklope ) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje 
in uporabljenih razlogov za izključitev . Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi , da se njegov status 
preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu 
(aplikacija e-Dosje). 

Za uporabo aplikacije ESPD , ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD , 
registracija uporabnika ni potrebna . Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih 
brskalnikih (npr. Microsoft Internet Explorer, MozillaFirefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD 
pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma . To stori tako , da ESPD po zaključku vsakokratne priprave 
oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml 
oblika). 

ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano – odgovoriti je potrebno 
na vsa vprašanja! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik / ponudnik – partner v skupini / podizvajalec / vsak drug gospodarski subjekt na katerega 

kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi mora obrazec ESPD izpolniti. Obrazec mora biti datiran, ţigosan in 
podpisan s strani pooblašĉene  osebe, ki je podpisnik ponudbe / ponudnika – partnerja v skupini / podizvajalca / 
vsakega drugega gospodarskega subjekta na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje.  
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Obrazec št. 5: Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence 

 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ 
URADNIH EVIDENC 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša druţba, _______________ (podjetje), 
_________________ (naslov), matiĉna številka: _______________ ni bila pravnomoĉno obsojena 
zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. ĉlena ZJN-3.  
 
Obenem izjavljamo, da: 

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav 
s pravnomoĉno odloĉbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave ĉlanice ali 
tretje drţave dvakrat izreĉena globa zaradi prekrška v zvezi s plaĉilom za delo, 

- lahko naroĉnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

- bomo, v kolikor bo naroĉnik zahteval, v postavljenem roku naroĉniku izroĉili ustrezna potrdila, ki 
se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo drţavni 
organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

 
 

POOBLASTILO 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / ponudnika - partnerja v skupini, 
naroĉniku, Obĉini Kanal Soĉi, Trg svobode 23, 5213 Kanal, dovoljujem, da lahko za namene javnega 
naroĉila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, pridobi podatke iz uradnih evidenc drţavnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, 
ki jo vodi ministrstvo pristojno na pravosodje, za pravno osebo: 
 

 
POLNO IME PRAVNE OSEBE 

 

 
Sedeţ pravne osebe: 

 

 
Poštna številka in kraj: 

 

Številka vpisa v sodni register (št. 
vloţka): 

 

 
Pristojni finanĉni urad: 

 

 
Davĉna številka: 

 

 
Matiĉna številka: 

 

Namen izdaje potrdila: 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega 
naročila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« 

 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe  

 
Datum: 

   

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 

 
 

 

Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / ponudnik – partner v skupini mora Obrazec št. 5 izpolniti. Soglasje mora biti 

datirano, ţigosano in podpisano s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / ponudnika – 
partnerja v skupini. Soglasja se predloţijo po pozivu naroĉnika. 
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Obrazec št. 6: Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 

 
 

SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomoĉno obsojen/a zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. ĉlena ZJN-3.  
 
Obenem izjavljam, da: 

- lahko naroĉnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo drţavni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

- bom, v kolikor bo naroĉnik zahteval, v postavljenem roku naroĉniku izroĉil/a ustrezna potrdila, ki 
se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo drţavni 
organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

 
 

POOBLASTILO 
 
Spodaj vpisana in podpisana oseba, ki je ĉlan upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odloĉanje ali nadzor v organu ponudnika / 
podizvajalca / ponudnika - partnerja v skupini, naroĉniku, Obĉini Kanal Soĉi, Trg svobode 23, 5213 
Kanal, dovoljujem, da lahko za namene javnega naroĉila »Postaja za pripravo pitne vode 
Kambreško«, pridobi podatke iz uradnih evidenc drţavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali 
nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno na 
pravosodje: 
 
Oseba, ki je član upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa 
ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila 
za zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
organu ponudnika (ime in priimek)  

 
 

Naslov stalnega / zaĉasnega bivališĉa 
 
 

EMŠO 
 
 

Kraj in drţava rojstva 
 
 

Drţavljanstvo 
 
 

Prejšnje osebno ime se je glasilo 
 
 

Funkcija pri ponudniku 
 
 

Namen dovoljenja 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega 
naročila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« 

 
 
 
 
Datum:  Podpis zgoraj navedene osebe  
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Opomba: 
Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega 
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati 
oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev. V 
primeru nastopa s partnerji in podizvajalci, je potrebno izjave predloţiti tudi za člane organov 
PARTNERJEV in PODIZVAJALCEV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / ponudnik – partner v skupini mora Obrazec št. 6 izpolniti za vsako od oseb, ki 

je ĉlan upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali 
odloĉanje ali nadzor v organu ponudnika / podizvajalca / ponudnika - partnerja v skupini. Obrazec mora biti 
izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Soglasja se predloţijo po pozivu naroĉnika. 
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Obrazec št. 7: Referenčno potrdilo 
 
 
NAROĈNIK REFERENĈNEGA DELA 
 

 

 
na prošnjo PONUDNIKA 
 

 

 
 
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naroĉila gradnje po postopku oddaje naroĉila male 
vrednosti »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško« izdajamo naslednje 
  
 

REFERENČNO POTRDILO 
 
 
Potrjujemo, da je ponudnik: 
 
Naziv ponudnika:  

 
Naslov ponudnika:  

 
v ĉasu: 
od (datum zaĉetka del):  

 
do (datum zakljuĉka del):  
(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del) 

 
 
izvedel naslednje referenčno delo: 
 
 
NAZIV PROJEKTA  

 
Lokacija – trasa objekta  

 
Klasifikacija objekta (CC_SI)  

 
Kapaciteta (v l/S)  

 
Prostornina rezervoarja (v m3)  

 
 
Na podlagi sklenjene pogodbe številka 

 

 
v vrednosti: 

 
 

 
EUR brez DDV. 

 

 
 
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del): 
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Ponudnik je gradnjo 

DA NE 

izvršil v pogodbeno doloĉenem roku in v skladu z doloĉili pogodbe   

ni izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in/ali ne v skladu z doloĉili pogodbe   

(opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X) 

 
 
V ĉasu izvedbe naroĉila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na: 
(opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno z zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, 
zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
V kolikor bi naroĉnik ţelel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom oziroma ţeli preveriti 
resniĉnost navedb v referenĉnem potrdilu je:   
 
kontaktna oseba 

 

 
telefon 

 

 
e-pošta 

 

 
 
Potrdilo se izkljuĉno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje 
javnega naroĉila. 
 
 
 
Kraj:   Podpis pooblašĉene osebe naroĉnika 

referenĉnega dela  
Datum:    

  Ţig  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Obrazec št. 7 mora biti izpolnjen in datiran, ţigosan in podpisan s strani naroĉnika referenĉnega dela, 

za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb izvedel referenĉno delo, ki v celoti 
ustrezajo pogoju 12. Obvezni sta dve referenĉni potrdili na obrazcu 7. 
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Obrazec št. 8: Tehnične in strokovne zmogljivosti 
 
PONUDNIK 
 

 

 
 

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA 
 
Izjavljamo, da smo glede na tehniĉne zahteve v celoti sposobni zagotoviti vse tehniĉne zmogljivosti, to 
je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso 
potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišĉu, skladno z zahtevami naroĉnika in vso ostalo opremo,  s 
katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravoĉasno izvedbo javnega naroĉila za 
katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naroĉnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naroĉila. 
 
Izjavljamo, da bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne 
pušĉajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne koliĉine izpušnih plinov in ne povzroĉajo 
prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavne zakonodaje. 
 
Izjavljamo, da zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi 
delavci, ki bodo sposobni izvesti naroĉilo skladno z vsemi zahtevami naroĉnika in ki izpolnjujejo vse 
pogoje za opravljanje posameznih razpisnih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo 
podroĉje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo podroĉje predmeta javnega naroĉila. 
 
Glede na investicijo, ki je predmet javnega naroĉila, izjavljamo: 

- da razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela, 
- da bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb ter mimoidoĉih, 
- da bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišĉu, tako da bo 

izvedba del potekala v skladu z zahtevami naroĉnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo 
izhajali iz terminskega plana izvedbe del. 

 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega ĉasa, v kolikor 

bo to potrebno, da bodo dela zakljuĉena v predvidenih rokih.  

 
 
ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za 
izvajanje pogodbe imenujemo: 
 
 
Ime in priimek 

 

 
Funkcija pri ponudniku 

 

 
telefon 

 

 
e-pošta 
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ZA VODJO DEL IMENUJEMO: 
(opomba: vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom) 
 
 
Ime in priimek 

 

 
Strokovna izobrazba 

 

 
Strokovni izpit  
(vpisati DA/NE) 

 

 
Število let delovnih izkušenj 

 

 
Potrdilo o ĉlanstvu IZS /OZS /GZS 
(vpisati DA/NE, številka in datum) 

 

 
telefon 

 

 
e-pošta 

 

 
 
REFERENCE VODJE DEL: 
(opomba: Predlagani vodja del mora, šteto od 1. januarja 2014, opravljati funkcijo, ki ustreza funkciji 
vodje gradnje, pri gradnji podobnega (vsaj enega) objekta, ki po klasifikaciji CC_SI sodi pod 22122 – 
objekti za črpanje, filtriranje in zajem pitne vode, kapacitete 1 lit/sek ali več in prostornine retervoarjev 
30m3 ali več. Za objekt, ki se navaja kot referenčno delo, mora biti pridobljeno uporabno dovoljenje.) 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je nominirani kader za vodjo del: 
______________________ nastopal v vlogi vodje del. 
 
Referenčno delo 1: 
 
Naziv naroĉnika dela 

 

 
Naslov naroĉnika dela 

 

 
Naziv projekta 

 

 
Lokacija – trasa objekta 

 

 
Klasifikacija objekta 

 

 
Kapaciteta (l/s) 

 

 
Prostornina rezervoarja (v m3) 

 

 
Vrednost del v EUR brez DDV 

 

Ĉas izvedbe (opomba: vpisati vsaj 
mesec in leto začetka in mesec in 
leto zaključka del) 

 

 
 
 
ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO: 
(opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom) 
 
 
Ime in priimek 

 

 
Strokovna izobrazba 
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Strokovni izpit  
(vpisati DA/NE) 

 

 
Število let delovnih izkušenj 

 

 
Potrdilo o ĉlanstvu IZS /OZS /GZS 
(vpisati DA/NE, številka in datum) 

 

 
telefon 

 

 
e-pošta 

 

 
 
REFERENCE VODJE GRADNJE: 
(opomba: Predlagani vodja gradnje mora, šteto od 1. januarja 2014, opravljati funkcijo, ki ustreza 
funkciji vodje gradnje, pri gradnji podobnega (vsaj enega) objekta, ki po klasifikaciji CC_SI sodi pod 
22122 – objekti za črpanje, filtriranje in zajem pitne vode, kapacitete 1 lit/sek ali več in prostornine 
retervoarjev 30m3 ali več. Za objekt, ki se navaja kot referenčno delo, mora biti pridobljeno uporabno 
dovoljenje.) 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je nominirani kader za vodjo gradnje: 
______________________ nastopal v funkciji, ki ustreza vlogi vodje gradnje: 
 
Referenčno delo 1: 
 
Naziv naroĉnika dela 

 

 
Naslov naroĉnika dela 

 

 
Naziv projekta 

 

 
Lokacija – trasa objekta 

 

 
Klasifikacija objekta 

 

 
Kapaciteta (l/s) 

 

 
Prostornina rezervoarja (v m3) 

 

 
Vrednost del v EUR brez DDV 

 

Ĉas izvedbe (opomba: vpisati vsaj 
mesec in leto začetka in mesec in 
leto zaključka del) 

 

 
 
 
Izjavljamo, da sta osebi, ki jo predlagamo za vodjo gradnje in vodjo del pri nas v rednem delovnem 
razmerju in da bomo, v kolikor bo naroĉnik zahteval, predloţili naroĉniku dokument s katerim bomo 
dokazovali status predlaganih oseb.  
Na zahtevo naroĉnika bomo predloţili dokumentacijo, s katero bomo dokazovali, da predlagani osebi 
za vodjo gradnje in vodjo del, izpolnjujeta pogoje iz  14. ĉlena Gradbenega zakona.  
 
V primeru zamenjave vodje gradnje ali vodje del v dela po pogodbi, bo moral izvajalec naroĉnika 
obvestiti in skupaj z obvestilom naroĉniku posredovati podatke, ki se nanašajo na vodjo gradnje ali 
vodje del in so navedeni v poglavju IV. Pogoji za priznanje usposobljenosti. V primeru zamenjave 
vodje gradnje ali vodje del, bo moral izvajalec v obvestilu o zamenjavi navesti tudi vzroke za 
zamenjavo. 
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Naroĉnik bo zavrnil vsakega vodjo gradnje ali vodja del, ĉe bodo zanj obstajali razlogi za izkljuĉitev 
zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje usposobljenosti sposobnosti. Naroĉnik lahko 
zavrne predlog za zamenjavo vodjo gradnje ali vodje del, ĉe bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje 
ali dokonĉanje del ali ĉe novi vodja gradnje ali vodja del ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naroĉnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naroĉila. Naroĉnik bo o morebitni zavrnitvi nove 
vodje gradnje ali vodje del obvestil izvajalca najpozneje v osmih dneh od prejema predloga za novega 
vodje gradnje ali vodje del v dela po pogodbi za predmetno javno naroĉilo. 
 
 

PODATKI O ŠTEVILU POSAMEZNIH SKUPIN REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV IN 
POGODBENO ZAPOSLENIH DELAVCEV V NAŠEM PODJETJU, ki bodo sodelovali pri izvedbi 
naročila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«:  

Skupine delavcev Stopnja izobrazbe 
Število 

delavcev 

Redno 
zaposle

ni 

Pogodbe
ni 

sodelavc
i 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV 

   

*opomba: vpisati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali partnerjev v skupini; 
skupine delavcev so npr. vodilni delavci, odgovorni projektant, projektanti za posamezne načrte, administrativno 
osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK)  
 

 
 
Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni 
kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih del skladno z gradbeno 
zakonodajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe za 
podpis ponudbe 

 
Datum: 

   

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 

 
 

 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, ţigosana in podpisana s strani 

pooblašĉene osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom jamĉi za resniĉnost dane izjave. 
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Obrazec št. 9: Podatki o podizvajalcu 
 
PONUDNIK 
 

 

 
PODIZVAJALEC 
 

 

 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

Naziv podizvajalca 
 
 

Naslov podizvajalca 
 
 

Poštna številka in pošta 
 
 

Telefon 
 
 

Elektronska pošta 
 
 

Matiĉna številka 
 
 

ID za DDV 
 
 

 
Pristojni finanĉni urad 

 
 

Številka transakcijskega 
raĉuna in banka 

 
 

Velikost druţbe (mikro, 
majhna srednja (SMP), velika 
druţba): 

 
 

 
Zakoniti zastopnik 
podizvajalca 

 

 
Vrsta del – predmet, koliĉina (opis del, ki jih prevzema podizvajalec): 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec: 

Postavka Znesek v EUR 

Vrednost brez DDV 
 
 

DDV 
 
 

Skupna vrednost z DDV 
 
 

Deleţ v % glede na vrednost ponudbe 
 
 

 
Kraj izvedbe del podizvajalca: Kambreško 
Rok izvedbe del podizvajalca: ___________________________ 
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IZJAVA PODIZVAJALCA 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša druţba, ________________________ 
(firma), ________________________ (naslov), matiĉna številka: ___________________ ni bila 
pravnomoĉno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. ĉlena ZJN-3. 

 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami 
naroĉnika: 

- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, nimamo 
zapadlih, neplaĉanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavĉnih obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finanĉno upravo, ki jih pobira davĉni organ v skladu s predpisi drţave, v 
vrednosti 50 EUR ali veĉ; 

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloţenih obraĉunov davĉnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; 

- nismo izloĉeni iz postopkov javnih naroĉil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami; 

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila s pravnomoĉno odloĉbo ali 
veĉ pravnomoĉnimi odloĉitvami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave ĉlanice 
ali tretje drţave dvakrat izreĉena globa zaradi prekrška v zvezi s plaĉilom za delo, delovnim 
ĉasom, poĉitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ĉrno; 

- ne kršimo obveznosti na podroĉju okoljskega, socialnega in delovnega prava; 
- nad nami ni zaĉet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek 

likvidacije, z našimi sredstvi ali poslovanjem ne upravlja upravitelj ali sodišĉe, naše poslovne 
dejavnosti niso zaĉasno ustavljene, v skladu s predpisi druge drţave nad nami ni zaĉet 
postopek in nismo v poloţaju z enakimi pravnimi posledicami; 

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil; 
- pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naroĉila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 

naroĉnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju kljuĉnih 
obveznosti, zaradi ĉesar bi naroĉnik predĉasno odstopil od prejšnjega naroĉila oziroma 
pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije; 

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naroĉila; 
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v drţavi sedeţa; 
- v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave naroĉila na portalu javnih naroĉil, nismo imeli 

blokiranega raĉuna iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preţivnin, 
odškodnin za šodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne 
zmoţnosti, odškodnin zaradi smrti preţivljavca, davĉnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, 
sodnih sklepov o izvrţbi ali iz naslova izvršnice za veĉ kot dvajset dni;  

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali uĉinek je 
prepreĉevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; 

- nismo bili s pravnomoĉno sodbo v katerikoli drţavi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim 
ravnanjem; 

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoĉe razlage 
ali teh informacij nismo zagotovili; 

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naroĉila, ki jih doloĉa razpisna dokumentacija. 
 

 
Obenem izjavljamo, da: 

- bomo, v kolikor bo naroĉnik zahteval, v postavljenem roku naroĉniku izroĉili ustrezna potrdila, ki 
se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo drţavni 
organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil; 

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji 
osebi v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z doloĉbami Gradbenega zakona (Ur.l. 
RS, št. 61/17 in 72/17-popr.); 

- bomo upoštevali vse veljavne predpise, ki urejajo podroĉje gradnje, normative in standarde, ki 
veljajo za podroĉje predmeta javnega naroĉila v Republiki Sloveniji; 

- bomo pri vgradnji vseh materialov upoštevali vse zahteve naroĉnika v tej dokumentaciji v zvezi 
z oddajo javnega naroĉila, zahteve, ki so navedene v tehniĉnih specifikacijah, projektni 
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dokumentaciji in obrazcu predraĉuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem 
zahtevam naroĉnika v tehniĉnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu popisa del ter 
vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za predmet javnega naroĉila, v 
Republiki Sloveniji; 

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova 
varnost ves ĉas izvajanja naroĉila; 

- bomo javno naroĉilo izvajali s strokovno usposobljene delavce oziroma kader; 
- bomo pri izvedbi naroĉila upoštevali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je 

okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnaţuje ter omogoĉa boljše recikliranje 
vsega odpadnega materiala, 

- bomo pri izvedbi del upoštevali obmoĉje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija; 
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehniĉnimi soglasji), tehniĉnimi navodili, priporoĉili in 
normativi ter okoljevarstvenimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji; 

- bomo pri izvedbi naroĉila v celoti upoštevali vse zahteve naroĉnika iz dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naroĉila in vsa navodila, ki nam bi jih v ĉasu izvedbe del dal naroĉnik ali njegov 
nadzorni organ; 

- bomo varno izvajali zaĉasno loĉeno skladišĉenje materialov, po zakljuĉku del odstranili z 
gradbišĉa ves odpadni material in embalaţo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi za 
ravnanje z odpadki; 

- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške 
ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko 
neoporeĉen naĉin, skladno s predpisi ter o tem dali naroĉniku dokumentacijo (evidenĉni list in 
tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji; 

- bomo v primeru zahteve naroĉnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resniĉnost 
vseh zgornjih navedb; 

- bomo naroĉniku izroĉili vse dokumente, ki jih zahteva naroĉnik in vse dokumente, ki izhajajo iz 
veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naroĉila. 

 

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je 
navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 

 
 

 
PLAČILA 

 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z doloĉbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 
94. ĉlena ZJN-3, da so neposredna plaĉila podizvajalcem obvezna, le ĉe kot podizvajalec to 
zahtevamo. Glede na doloĉbo 94. ĉlena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naroĉila »Postaja za 
pripravo pitne vode Kambreško«, v kateri nastopamo kot podizvajalec: 
(opomba: ustrezno obkrožiti) 
 
DA – zahtevamo neposredno plačilo 
Kot podizvajalec soglašamo, da naroĉnik namesto ponudniku (izvajalcu), pri katerem nastopamo kot 
podizvajalec, poravna našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega raĉuna 
s priloţeno situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga raĉunu, ki ga bo 
naroĉniku izstavil ponudnik (izvajalec). 
 
NE – ne zahtevamo neposrednega plačila 
Plaĉilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora 
ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plaĉila konĉnega raĉuna oziroma situacije s strani 
naroĉnika, naroĉniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplaĉal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, 
kateri mora priloţiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plaĉila za vsa dela, ki smo jih izvedli. 
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Spodaj podpisani dajemo uradno soglasje, da Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 
Kanal, v zvezi z oddajo javnega naročila »Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«, 
objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko JN___________/2019-____ pridobi podatke za 
preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 
devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 
 
 
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek zakonitega zastopnika 
podizvajalca 

 
Datum: 

   
 

  Ţig  
   Podpis zakonitega zastopnika* 

 
 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik podizvajalca, 
mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA 

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni 
priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje 
naroĉnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naroĉnik, ĉe ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz 
tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, ĉe naknadno ugotovi, da nastopamo s 
podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili. 

 
 
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe za 
podpis ponudbe 

 

 
Datum: 

   
 

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe  

 
 
 

 
 
 
 
 
Navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 9 izpolniti. Obrazec mora biti 

datiran, ţigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblašĉene osebe 
podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v toĉki IV. obrazca št. 2 – 
Ponudba.  
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Obrazec št. 10: Pooblastilo za podpis skupne ponudbe 

 
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA  PONUDNIKOV 

 
 
Podpisani 

 
Ime in priimek pooblastitelja 

 

 
Naziv – funkcija pooblastitelja 

 

 
Naziv in naslov podjetja 

 

 
 
Podpisani 

 
Ime in priimek pooblastitelja 

 

 
Naziv – funkcija pooblastitelja 

 

 
Naziv in naslov podjetja 

 

 
 
Podpisani 

 
Ime in priimek pooblastitelja 

 

 
Naziv – funkcija pooblastitelja 

 

 
Naziv in naslov podjetja 

 

 
Potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem 
dokumentom pooblašĉamo   
 
za vodilnega partnerja 

 
Naziv vodilnega partnerja 

 

 
Naslov vodilnega partnerja 

 

 
 
in za podpis skupne ponudbe gospoda / gospo 

 
Ime in priimek 

 

 
Naziv – funkcija  

 

 
Podpis in parafa 

 

 
da v našem imenu podpiše ponudbo, morebitno dopolnitev / popravek / pojasnilo / umik ponudbe in da 
v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da 
bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naroĉila gradnje »Postaja za pripravo 
pitne vode Kambreško«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naroĉil, podpiše pogodbo, razen v primeru, 
da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju doloĉili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v 
skupini. 
 
Ponudbi prilagamo pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naroĉila 
»Postaja za pripravo pitne vode Kambreško«. 
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Datum: 

  Ime in priimek pooblastitelja 
 
 

    
 

  Ţig  
   Podpis pooblastitelja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

  Ime in priimek pooblastitelja 
 
 

    
 

  Ţig  
   Podpis pooblastitelja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

  Ime in priimek pooblastitelja 
 
 

    
 

  Ţig  
   Podpis pooblastitelja 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik mora pooblastilo -  obrazec št. 10 -  izpolniti. Pooblastilo mora biti datirano, ţigosano in 

podpisano s strani zakonitih zastopnikov (ali njihovih pooblašĉencev)  vseh ponudnikov v skupini. Pooblastilo se 
izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina ponudnikov. 
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Obrazec št. 11: Podatki o ponudniku – partnerju v skupini 
 
PONUDNIK – PARTNER V SKUPINI 
 

 

 

 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU – PARTNERJU V SKUPINI 
 
 

Naziv ponudnika - partnerja v skupini 
 
 

Naslov ponudnika - partnerja v skupini 
 
 

Poštna številka in pošta 
 
 

Telefon 
 
 

Faks 
 
 

Elektronska pošta 
 
 

Matiĉna številka podjetja 
 
 

ID za DDV 
 
 

 
Pristojni finanĉni urad 

 

Številka transakcijskega raĉuna in banka 
 
 

Velikost druţbe (mikro, majhna, srednja 
(SMP), velika druţba) 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika – partnerja 
v skupini 

 
 

 
Dela, ki jih prevzema ponudnik - partner v skupini: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Koliĉina, ki jo prevzema ponudnik - partner v skupini: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik- partner v skupini: 

Postavka Znesek v EUR 

Vrednost brez DDV 
 
 

DDV 
 
 

Skupna vrednost z DDV 
 
 

Deleţ v % glede na vrednost ponudbe 
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Kraj: 

  Ime in priimek zakonitega zastopnika 
partnerja v skupini 

 
Datum: 

   
 

  Ţig  
   Podpis zakonitega zastopnika* 

 
 

 
* opomba: v primeru, da obrazec podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik partnerja v 
skupini, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika partnerja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: ponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 11  izpolniti. Obrazec mora biti datiran, ţigosan in 

podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika – partnerja v skupini. Obrazec je obvezen v primeru, da 
ponudnik v Obrazcu št. 2 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega od ponudnikov - 
partnerjev v skupini, ki so navedeni v Obrazcu št. 10 – Pooblastilo 
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Obrazec št. 12: Izjava o omejitvah poslovanja  

 
PONUDNIK / podizvajalec / ponudnik – partner v skupini 
 

 

 
 
 

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA 
 
Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naroĉila »Postaja za pripravo pitne vode 
Kambreško«, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naroĉila, saj spodaj navedeni zakoniti 
zastopniki, poslovodje in ĉlani poslovodstva ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v 
skupini: 
 

Ime in priimek funkcija 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
ne opravljajo hkrati funkcije ţupana Obĉine Kanal ob Soĉi, podţupana Obĉine Kanal ob Soĉi, ali 
obĉinskega svetnika Obĉine Kanal ob Soĉi, prav tako zgoraj vpisani zakoniti zastopniki, poslovodje ali 
ĉlani poslovodstva izvajalca niso hkrati druţinski ĉlani (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, 
bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem ţivijo v skupnem gospodinjstvu ali 
zunajzakonski skupnosti) ţupana obĉine Kanal ob Soĉi, podţupana Obĉine Kanal ob Soĉi ali 
obĉinskega svetnika Obĉine Kanal ob Soĉi. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naroĉila, saj funkcionarji Obĉine Kanal ob Soĉi – ţupan, 
podţupan in obĉinski svetniki, niso v lastništvu ponudnika udeleţeni neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb v veĉ kot 5% deleţu pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu in hkrati niso v 
lastništvu ponudnika bodisi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v veĉ kot 5% deleţu pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu udeleţeni druţinski ĉlani (zakonec, otroci, posvojenci, 
starši, posvojitelji, bratje, sestre oziroma katerekoli osebe, ki s funkcionarjem ţivijo v skupnem 
gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti) ţupana Obĉine Kanal ob Soĉi, podţupana Obĉine Kanal 
ob Soĉi, ali obĉinskega svetnika Obĉine Kanal ob Soĉi. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naroĉila, saj ne gre za poslovanje Obĉine Kanal ob Soĉi z 
ţupanom Obĉine Kanal ob Soĉi, podţupanom Obĉine Kanal ob Soĉi ali ĉlanom obĉinskega sveta 
Obĉine Kanal ob Soĉi, ali zgoraj naštetimi njihovimi druţinskimi ĉlani kot fiziĉnimi osebami. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naroĉila, saj direktorica obĉinske uprave Obĉine Kanal ob Soĉi 
oziroma njen zakonec ali sorodnik v ravni vrsti ali sorodnik v stranski vrsti do tretjega kolena v 
lastništvu ponudnika ni udeleţen z veĉ kot 20% deleţem. 
 
Prav tako ni ovir za podpis in izvršitev naroĉila, saj ne gre za poslovanje Obĉine Kanal ob Soĉi s 
pravno osebo, v kateri je bivši ţupan Obĉine Kanal ob Soĉi, bivši podţupan Obĉine Kanal ob Soĉi ali 
bivši ĉlan obĉinskega sveta Obĉine Kanal ob Soĉi neposredno ali preko drugih pravnih oseb v veĉ kot 
5% udeleţen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu, pri ĉemer od prenehanja 
funkcije prej naštetih funkcionarjev še ni preteklo eno leto. 
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S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.  
 
 
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe  
Ponudnika / podizvajalca /  

ponudnika – partnerja v skupini 

 
Datum: 

   

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / ponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti 

datirana, ţigosana in podpisana s strani pooblašĉene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v 
skupini.  
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Obrazec št. 13: Izjava o udeleţbi fizični in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 
 
 

IZJAVA O UDELEŢBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja): 
 

Naziv 

 

Sedeţ subjekta (drţava, ulica in hišna številka, naselje, obĉina, poštna številka in kraj) 

 

Matiĉna številka 

 

ID za DDV ali davĉna številka 

 

Subjekt je nosilec tihe druţbe (tuj subjekt*; vpisati DA – NE) 

 

 
 
Lastniška struktura subjekta: 
 
Podatki o udeleţbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi druţabniki*: 
 
Fizična oseba 1: 

Ime in priimek 

 
 

Prebivališĉe – stalno, razen v primeru zaĉasnega bivališĉa v RS (drţava, ulica in hišna številka, 
naselje, obĉina, poštna številka in kraj) 

 
 

Deleţ lastništva 

 

Tihi druţbenik (vpisati DA – NE; ĉe DA navedite nosilca tihe druţbe) 

 

 
 (v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljujte seznam) 
 
Podatki o udeleţbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba 
nosilec tihe druţbe*: 

Naziv pravne osebe 

 
 

Sedeţ pravne osebe (drţava, ulica in hišna številka, naselje, obĉina, poštna številka in kraj) 

 
 

Deleţ lastništva subjekta 

 

ID za DDV ali davĉna številka 

 

Subjekt je nosilec tihe druţbe (tuj subjekt*; vpisati DA – NE) 

 

Pri ĉemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fiziĉnih oseb 
(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse) 

Ime in priimek: 

 

Prebivališĉe – stalno, razen v primeru zaĉasnega bivališĉa v RS (drţava, ulica in hišna številka, 
naselje, obĉina, poštna številka in kraj) 
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Deleţ lastništva 

 

Tihi druţbenik (vpisati DA – NE; ĉe DA navedite nosilca tihe druţbe) 

 

 
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljujte seznam) 
 
Podatki o druţbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so 
povezane druţbe s subjektom (527. člen ZGD): 
 

Naziv pravne osebe 

 
 

Sedeţ pravne osebe (drţava, ulica in hišna številka, naselje, obĉina, poštna številka in kraj) 

 
 

ID za DDV ali davĉna številka 

 

Povezana na naĉin: 

 

 
(v kolikor je več povezanih druţb ustrezno nadaljujte seznam) 
 
Izjavljam, da sem kot fiziĉne osebe (udeleţence v lastništvu ponudnika) navedel: 

- vsako fiziĉno osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik veĉ kakor 5 % delnic oziroma je 
udeleţena z veĉ kot 5% deleţem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne 
osebe, ali ima obvladujoĉ poloţaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;  

- vsako fiziĉno osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej 
podlagi moţnost nadzorovati, usmerjati ali drugaĉe bistveno vplivati na odloĉitve uprave ali 
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odloĉanju o financiranju in poslovanju.  

 
S podpisom te izjave jamĉim, da v celotni lastniški strukturi ponudnika ni udeleţenih drugih fiziĉnih ter 
pravnih oseb in tihih druţbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na doloĉbe zakona, 
ki ureja gospodarske druţbe, šteje, da so povezane druţbe. 
 
Jamĉim za toĉnost in resniĉnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba o izvedbi javnega naroĉila v 
primeru laţne izjave ali neresniĉnih podatkov o dejstvih v izjavi niĉna. 
 
Naroĉnika bom obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.  
 
 
 
 
Kraj: 

  Ime in priimek pooblašĉene osebe  
ponudnika / podizvajalca /  

ponudnika – partnerja v skupini 

 
Datum: 

   

  Ţig  
   Podpis pooblašĉene osebe 

 
 

 
 
 

Navodilo: Ponudnik / podizvajalec / ponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 13 izpolniti. Izjava mora biti 

datirana, ţigosana in podpisana s strani pooblašĉene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v 
skupini. Ponudnik / podizvajalec / ponudnik lahko predloţi lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, 
ki so zahtevani v obrazcu št. 13.   
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Obrazec št. 14: Popis del 

 
 
 
 
  


